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O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, com sede & Rua Professora Maria
Emilia Esteves, 691, Novo Centro — S&o José do Vale do Rio Preto — RJ, realizara licitagdo na modalidade

TOMADA DE PREGOS DO TIPO TECNICA E PREGO, regida pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, suas posteriores alteragdes, dentro das seguintes condigdes abaixo elencadas:

CLAUSULA PRIMEIRA:

A sessao de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacédo de habilitacéo e as
propostas de técnica e de precos, sera realizada as 10:00 horas, do dia 29 de marco de 2022
na sala de licitagdes da Administragcao Municipal, situada na Rua Professora Maria Emilia Esteves,
691, Novo Centro — Sao José do Vale do Rio Preto — Estado do Rio de Janeiro.

A data, o horario e o local para a abertura dos envelopes “Proposta Técnica” e “Proposta de
Preco” serdo definidos pela COMISSAO DE LICITACAO e comunicados a todas as licitantes, apos a
abertura do envelope “HABILITACAQ”, observadas as condigdes estabelecidas neste edital.

Em qualquer fase, os responséaveis pela licitagdo poderdo interromper a reunido para analisar a
documentagéo ou proceder diligéncias ou consultas, caso em que os envelopes ficardo sob sua guarda,
devidamente fechados e rubricados no fecho pelos responsaveis pela licitagdo e pelos representantes
legais dos licitantes presentes.

CLAUSULA SEGUNDA:
2.1. Do objeto

A presente licitagdo tem por objetivo a selegdo de proposta técnica e de prego mais vantajosa
para a Administracdo, visando a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVISAO
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO
VALE DO RIO PRETO - RJ, o qual se constitui uma ferramenta de planejamento de gestao para alcangar
a melhoria das condi¢des ambientais e da qualidade de vida da populagao, de acordo com 0 novo marco
regulatério do Saneamento Basico, a Lei n® 14.026/2020, o Decreto n° 7.217/2010, que estabelece as
diretrizes nacionais para 0 saneamento basico e para a Politica Federal de Saneamento Basico. Sédo
definidas, também, pelo Estatuto das Cidades (Lei n® 10.257/2001), que estabelece 0 acesso aos servigos
de saneamento basico como um dos componentes do direito a cidade e a Politica Nacional de Residuos
Sélidos (Lei n® 12.305/2010), conforme especificagdes constantes no Termo de Referéncia e condicbes
estabelecidas neste edital e anexos.

2.2. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE
Documentos que compdem este Edital e dele passam a fazer parte:

Anexo | - Termo de referéncia
Anexo | do termo de referéncia — parecer técnico n° 046/2016
Anexo Il do termo de referéncia - declaragéo de que dispde de instalagdes e aparelhagem
Anexo lll do termo de referéncia - planilha orgamentaria a preencher
Anexo IV do termo de referéncia — Cronograma Fisico-financeiro



REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

; Secretaria Municipal de Administragao
N2

Anexo Il - Minuta de contrato

Anexo |l - Declaragao de idéneo

Anexo IV - Declaragéo de conformidade com o edital e seus anexos

Anexo V - Modelo de declaragdo de microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno
porte

Anexo VI - Planilha De Cotagéo De Pregos

Este Edital e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados na internet, no sitio
www.sjvriopreto.rj.gov.br.

CLAUSULA TERCEIRA
3.1. Das condigdes de participagao

3.1.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que atenderem a todas as condigdes deste
edital, inclusive quanto & documentagdo constante deste Edital e que estejam devidamente
CADASTRADOS e HABILITADOS no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Sao José
do Vale do Rio Preto.

3.1.1.1. As empresas que nao estejam cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Municipio deverao
dirigir-se a unidade cadastradora, com a documentagdo completa para o cadastramento,
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificago.

3.1.2. Nao poderao participar desta licitagéo:

3.1.2.1 Consorcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituicao;

3.1.2.2 Empresas concordatérias, em recuperacao judicial ou extrajudicial ou, ainda, em processo
de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao, ou liquidagao;

3.1.2.3 Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal suspenso ou que tenham sido declaradas
inidéneas para tal;

3.1.2.4 Empresas estrangeiras que ndo funcionem e/ ou ndo estejam autorizadas a atuar no pais.

3.1.3 Qualquer manifestagdo das licitantes em relagdo a presente licitagédo ficara condicionada a
prévia apresentacdo de documento de identificacdo de seus prepostos ou representantes legais
e do devido instrumento publico ou privado de procuragdo, com firma reconhecida. Em sendo
socio da empresa, proprietario, dirigente ou assemelhado, deveré o interlocutor apresentar copia
do Contrato Social e documento de identificagao pessoal.

3.1.3.1 Fica assegurado as licitantes, a qualquer tempo, e mediante juntada dos documentos
previstos no subitem 3.1.3. a indicagao ou substituicdo do seu representante legal junto a
COMISSAO DE LICITACAO.

3.1.4 Nao sera admitida a participagdo de um mesmo representante legal para mais de uma empresa
licitante.

CLAUSULA QUARTA

4.1.Do credenciamento - Para Procuradores
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4.1.1. Para manifestagdo nas reunibes publicas, assinaturas em atas e demais documentos, a

empresa devera apresentar o instrumento de procuragao publico ou instrumento particular
do representante legal que o assina (Esta devera ser apresentada com firma reconhecida em

cartério competente), do qual constem poderes especificos para interpor recursos e desistir de
sua interposi¢do e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados, que comprove os poderes do mandante para a
outorga, devera ser apresentado cOpia autenticada ou original e copia para ser
autenticada pela comissao, munido do original de sua carteira de identidade, ou de outra
equivaléncia.

4.2.Do Credenciamento - Para proprietarios

4.21. Em sendo sécio da empresa com poderes de representacdo, devera entregar copias
autenticadas do Contrato Social e cédula de identidade.

4.3. A LICITANTE ndo devera colocar os documentos acima elencados nesta clausula dentro dos
envelopes, mas, apresenta-lo diretamente & COMISSAO DE LICITACAO, quando solicitado.

4.4.Iniciada a sess&o de abertura desta licitagéo e antes da abertura dos envelopes de HABILITACAOQ, a
COMISSAOQ DE LICITACAO solicitara que se manifestem os representantes das LICITANTES.

4.5. Serdo credenciados a representar as LICITANTES na sesséo publica e praticar todos os atos de que
tratam o documento de credenciamento os interessados que apresentarem a documentagao na forma
exigida neste Edital.

4.6.0S documentos de credenciamento serdo retido pela COMISSAO DE LICITACAO e juntado ao
processo licitatorio.

4.7.As pessoas interessadas em acompanhar as sessdes de abertura dos envelopes, mesmo que nao
credenciadas, poderdo fazé-lo, desde que néo interfiram de modo a perturbar ou impedir a realizagao
dos trabalhos.

4.8.A manifestacdo intempestiva do representante credenciado da LICITANTE ou de pessoa nao
credenciada podera, a critério da COMISSAO DE LICITAGAO, acarretar o convite para que o
manifestante se retire da sala de reunides.

4.9.A néo apresentacdo do credenciamento néo impede a participagdo da LICITANTE nesta Licitagéo,
entretanto a mesma n&o podera manifestar-se nas sessdes publicas.

4.10. Nao sera admitido que a mesma pessoa represente mais de um licitante.

CLAUSULA QUINTA
5.1. Do valor da presente Tomada de Precos:

A. As despesas decorrentes da execugdo dos servigos objeto deste edital correrdo nas seguintes Reservas
Orgamentarias n°s 41/2022 e 111/2022, projeto/atividade 2.068 - Manutengao das atividades da Secretaria
de Meio Ambiente, elemento 3.3.90.39.00.00.00.00.0704 — Outros servigos de terceiros — pessoa juridica.
Referentes ao orgamento do exercicio de 2022.

B. O valor desta licitagdo é de R$ 262.500,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

CLAUSULA SEXTA - Dos envelopes.

§ 1° Todos os volumes referentes aos envelopes abaixo, deverédo ser apresentados, preferencialmente em
formato A4, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao final um



REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

; Secretaria Municipal de Administragao
N2

termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o n° de folhas que o compdem, devendo conter na
capa as informagdes basicas do certame licitatorio, para identificagdo dos mesmos.

6.1 — Para participagdo neste Certame o licitante devera apresentar o seguinte:

6.1.1 Até o dia e hora indicados na Clausula Primeira deste Edital os interessados, através de
representantes devidamente credenciados, deverdo entregar a Comissdo Permanente de
Licitacdo, na Secretaria Municipal de Administracdo, os envelopes lacrados, contendo em sua
parte externa os dados abaixo, na Rua Professora Maria Emilia Esteves, 691, Novo Centro -
Sao José do Vale do Rio Preto - RJ.

6.1.2 Envelopes “01”, “02” e “03” — Contendo a documentagao, proposta técnica e proposta de
preco, respectivamente, deverdo ser apresentados da seguinte forma:

e Fechado;
o Com identificacao do licitante;
o Discriminando os envelopes da seguinte forma:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° XX/2022

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ DA EMPRESA

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA TECNICA
TOMADA DE PREGOS N° XX/2022
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ DA EMPRESA

ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA DE PRECO
TOMADA DE PREGOS N° XX/2022

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ DA EMPRESA

6.1.3. ENVELOPE “01”: DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Devera estar devidamente fechado
(impedindo a retirada ou inclusdao de documentos), identificado (contendo o nome da
Firma) e conter os seguintes documentos:

6.1.3.1. DA HABILITACAO JURIDICA

A. Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples; Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 6rgao
correspondente; Copia da ata da assembleia geral ou da reunido do conselho de
administragéo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o
devido registro na junta comercial pertinente ou a publicagdo prevista na Lei 6.404/76 e suas
alteragbes, no caso de sociedades anbnimas; Documentos que indiquem os atuais
responsaveis pela administragéo, salvo se ja constarem no contrato social em vigor, no caso
das demais sociedades; Copia do decreto de autorizagdo para que se estabele¢cam no pais e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, no caso
de empresas ou sociedades estrangeiras.

B. Cédula de identidade do (s) do (s) proprietario (s) e do procurador representante legal
signatario dos documentos.
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Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Prova de Regularidade, através da apresentac¢do de Certidéo que prova regularidade com a
Receita Federal, INSS e Divida Ativa da Unido (CND), art. 29, inciso IV da Lei n 8.666/93;
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa
Econbmica Federal — CEF, art. 29, inciso IV da lei n° 8.666/93;

Prova de regularidade, através da apresentagdo de Certiddo que prova regularidade para
com a fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do licitante, com prazo de validade
nao superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando ndo estiver consignado na mesma o prazo
de validade (art. 29, inciso Ill da Lei n° 8.666/93);

A certiddo de débitos Estaduais devera estar acompanhada de prova de regularidade,
através da apresentagao de Certiddo da divida ativa do Estado, de conformidade com a
resolucdo PGEISER n° 033/04, publicada no D.O.E, em 25 de novembro de 2004. (No caso
de firma do Estado do Rio de Janeiro).

6.1.3.3. DA REGULARIDADE TRABALHISTA

A.

CNDT - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante apresentacédo de certidao negativa, nos termos do titulo VII-A da consolida¢ao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943 (incluido pela
Lei 12.440 de 2011);

6.1.3.4. DA DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

Certidao negativa de infragdes trabalhistas a legislacdo de protecdo a crianca e ao
adolescente, OU declaracdo que ndo possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

6.1.3.5. DA MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A.

A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja
adjudicataria deste certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006.
Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal exigida neste edital, sera
assegurado a adjudicataria deste certame o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
momento em que for declarada a vencedora, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;

A falta de regularizacdo da documentagdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar as licitantes
remanescentes para celebrar a contratacdo, na ordem de classificagcdo, ou revogar a
licitacao.

6.1.3.6. DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA
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Certiddo negativa de Faléncia, concordata e/ou recuperagdo judicial expedida pelo
distribuidor da sede de pessoa juridica, expedida no domicilio da pessoa fisica (art. 31, inciso
Il da Lei n° 8.666/93). A certiddo acima referida devera ser apresentada juntamente com a
certid@o do cartorio distribuidor indicando os cartérios competentes.

B. Apresentacdo do balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacéo da proposta.

C. Serdo considerados aceitos, como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracdes
contabeis assim apresentados:

Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anonima):
a) Publicados em Diario Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulagéo; ou
c¢) Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

a) Por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro érgéo equivalente; ou

b) Por fotocépia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

Sociedade criada no exercicio em curso:
a) Fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

Apresentagdo do balango patrimonial € demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta.

Os demonstrativos contabeis deverdo estar assinados pelo representante legal da empresa e
contabilista responsavel, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

A situagdo econdmico-financeira das empresas licitantes sera apresentada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvéncia (SG) e Endividamento (IE), os quais
deverdo ser iguais ou superiores a 1 (um), exceto o indice de endividamento, que devera ser
-1 (menos um), ap6s a aplicagédo das seguintes formulas contabeis:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
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SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

IE =PC +ELP
PATRIMONIO LiQUIDO

G. Comprovagédo de patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor estimado para a
contratagdo.

H. Se, apds a data do levantamento dos demonstrativos contabeis, tiver havido modificagdes
contratuais que importem na alteragao do patriménio liquido, representado pelo aumento do
capital social com recursos né@o existentes no patriménio liquido na data do ultimo balango
patrimonial, sera esta considerada, desde que homologada pela junta comercial e
acompanhada das pecas contabeis que reflitam essa alteragéo.

6.1.3.7. OUTROS DOCUMENTOS

A. Documento informando: telefone e enderego de E-MAIL, bem como NOME DO
RESPONSAVEL pela assinatura do CONTRATO:

B. Declaragdo de conformidade com o edital e seus anexos, anexo IV;

C. Declaragdo de Idéneo, Anexo lll;

D. Declaragdo de microempresa e empresa de pequeno porte - A licitante que for Microempresa
ou Empresa De Pequeno Porte que quiser usufruir dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal N° 123/2006, devera apresentar declaragdo que cumpre oS
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006 e que nao se
enquadrem em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da referida Lei
Complementar, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49 (ANEXOYV).

E. Apresentar o C.R.C, documento comprobatério de estar o licitante devido e previamente
inscrito no cadastro de fornecedores e prestadores de servigos da Prefeitura Municipal de
Séo José do Vale do Rio Preto, RJ, ou em condigdes para o cadastramento conforme
determina o artigo 22, § 2° da lei n° 8.666/93 — até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

6.1.3.8. As certiddes valerdo nos prazos que Ihes s&o proprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-
o vélidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

6.1.3.9. Os documentos necessérios a habilitagédo e ao credenciamento poderdo ser apresentados
em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou servidor
da administragao ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial (artigo 32 da Lei 8.666/93). As
Declaragdes que forem de emissdo da propria proponente deverdo ser datilografados ou
impressos em papel timbrado da licitante, registrar o numero da licitagéo e estar datados e
assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibi¢do do
documento original a COMISSAQO DE LCITAGAO dispensa a autenticagdo em cartério.

6.1.3.10. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos;

6.1.3.11. Na&o serdo admitidos atrasos, inclusive por motivo de autenticagao de documentos.

6.1.3.12. Serdo consideradas inabilitadas as empresas licitantes que n&do apresentarem a
documentacdo solicitada na data, hora e local marcado pela COMISSAO ESPECIAL DE
LICITAGAO, ou a apresentarem com vicios.
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6.1.3.13. Seréo devolvidos os Envelopes de Proposta Técnica e Proposta de Prego, fechados e
indevassados, as empresas licitantes inabilitadas, desde que n&o tenha havido recurso, ou
apos a sua denegacao.

6.1.3.14. Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a reunido e
declarem expressamente que ndo tém a intencdo de recorrer do procedimento de
habilitacdo, hipdtese que necessariamente devera constar da respectiva ata assinada por
todos os licitantes e pelos responsaveis pela licitagdo, a sessdo prosseguira, com abertura
dos envelopes que contenham as propostas técnicas.

6.1.3.15. Divulgacgao do resultado da habilitagdo na imprensa oficial ou por comunicagao direta a

todas os licitantes, de acordo com a ata respectiva.

6.1.4. ENVELOPE “02” - PROPOSTA TECNICA - Devera estar devidamente fechado (impedindo
a retirada ou inclusao de documentos), identificado (contendo o nome da Firma) e conter
os seguintes documentos:

§ 1° - Os documentos constantes no ENVELOPE “02” - PROPOSTA TECNICA, ser&o avaliados
pela Comissdo Avaliadora do Certame Licitatério de Revisdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico, conforme Portaria n°® 424/2021

§ 2° - A Proposta Técnica se restringe a apresentagdo: a) dos comprovantes de experiéncia da
empresa e dos profissionais designados para compor a equipe técnica; b) da respectiva
documentagé@o que comprove a formagéo profissional exigida; e c) da proposta metodologica.
Devera ser entregue em envelope distinto e lacrado, contendo em sua parte externa e frontal
indicacao conforme item 6.1.2. Nesse envelope deveréo constar:

6.1.4.1. Proposta metodoldgica, de acordo com o detalhamento das atividades e a descri¢do dos
produtos previstos no Anexo |, incluindo o cronograma fisico mencionado no anexo IV do
Termo de Referéncia.

6.1.4.2. Relacdo da equipe técnica para a execugdo do trabalho, com a correspondente
caracterizacdo da formagédo académica e profissional e a funcéo a que foi designado na
equipe técnica e respectivos registros profissionais, conforme exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia e no item 6.1.4.13 deste edital.

6.1.4.3. A qualificagdo técnica dos profissionais sera atestada por certificados de titulos académicos
reconhecidos pelo Ministério da Educacdo, devidamente assinado pelo profissional,
inscricdo do profissional no respectivo conselho regional, atestado, declaragbes e ou ART
dos servigos prestados, identificacdo de publicagdes de facil acesso ao publico, sendo o
profissional o autor.

6.1.4.4. E obrigatéria a apresentagdo dos atestados de experiéncia dos profissionais exigidos de
acordo com cada perfil técnico que compde a equipe técnica. Serédo aceitos atestados ou
declaragbes emitidas por pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme a
legislagéo vigente, comprovando servigos prestados que possuam caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado. Nos atestados, deverdo constar os dados contratuais dos
servigos (numero contrato, ano e dados do contratado e contratante) e especificagéo do
servico desenvolvido e responsabilidade do profissional. Caso o servigo tenha sido
contratado por etapas, deverdo ser especificadas as etapas em que & comprovada a
prestacéo de servigos pela LICITANTE.

6.1.4.5. N&o serdo consideradas, para efeito de julgamento, experiéncias ou titulagdes sem a
devida comprovagao, nem as que sejam declaradas com informagdes incompletas quanto
ao solicitado neste Edital, e declaragbes e publicagdes que ndo condizem com o objeto
licitado.

6.1.4.6. Informar a previsdo de conclusao dos trabalhos com cronograma de execucgéo, de acordo
com o anexo |V do termo de referéncia;
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Definicao dos custos com memoria de calculo por atividade/produto;

Declarar ter disponibilidade de recursos, instalagbes e aparelhagem adequadas para a
execucdo dos servicos conforme cronograma e apresentar uma listagem basica de tais
recursos, de acordo com o anexo Il do Termo de Referéncia.

A Empresa devera comprovar, através de atestado(s) técnico(s), servigos prestados na
area de consultoria em planejamento urbano, ambiental ou sanitario, demonstradores de
conhecimento aprofundado de tais questdes, com destaque para 0s servigos que possuam
caracteristicas similares ao produto a ser contratado, apresentando, obrigatoriamente, no
minimo um atestado ou declaragcdo emitida por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a empresa possui experiéncia na formulagdo, execugéo e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano para os
governos federal, estadual ou municipal e/ou em projetos similares ao objeto a ser
contratado, consoante com o estabelecido na Lei n® 14.026/2020. Descricdo detalhada das
atividades de elaboracdo do plano municipal de saneamento basico e instrumentos
complementares, conforme o presente termo.

6.1.4.10. Apresentar Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU de cada Profissional do

quadro técnico.

6.1.4.11. Equipe técnica

A. O PMSB e instrumentos complementares deverdo ser revisados e elaborados por

profissionais devidamente qualificados, que deverdo compor a equipe técnica, com
comprovada experiéncia de trabalho de acordo com as exigéncias para cada perfil
técnico.

Para a realizacdo dos trabalhos, sera necessaria a formagdo de equipe em numero
compativel com o cronograma, composta por profissionais em numero suficiente a
atender os levantamentos previstos, devendo ser apresentado o curriculo dos integrantes
da equipe comprovando a experiéncia profissional especifica,

Exige-se para a prestacdo dos servicos que os interessados disponham de meios
técnicos para a elaboragdo dos produtos, inclusive para a produgao de mapas em meio
digital e georreferenciadas. Na composi¢cdo da equipe basica para a realizagdo dos
trabalhos devem-se prever profissionais com experiéncia comprovada em diversas areas,
conforme descrito no quadro abaixo.

PROFISSIONAL AREA EXPERIENCIA

COORDENADOR sanitaria ou Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com | de elaboragdo de Plano Municipal de Saneamento

Profissional graduado em Engenharia Ambiental, | * Experiéncia comprovada em coordenagédo

Especializagdo na area ambiental. Basico.

Profissional graduado em Engenharia Ambiental, e  Experiéncia comprovada em elaboragéo de
PERFIL 1 sanitaria, cartografica ou Civil, Geografia, ou Plano Municipal de Saneamento Basico.

Arquitetura e Urbanismo ou dreas correlatas com

Especializagdo em Geoprocessamento;

Profissional graduado em Direito com Especializagéo e  Experiéncia comprovada em elaboragéo de
PERFIL 2 em Direito Ambiental. Plano Municipal de Saneamento Basico.

Profissional graduado em Engenharia Ambiental, e  Experiéncia comprovada em elaboragéo de
PERFIL3 sanitaria, ou Civil, ou Arquitetura e Urbanismo. Plano Municipal de Saneamento Basico.

Profissional graduado em Engenharia Ambiental, e Experiéncia comprovada em elaboragdo de
PERFIL 4 sanitaria, ou Civil, Geografia, ou Arquitetura e Plano Municipal de Saneamento Basico.

Urbanismo.
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PERFIL 5 Profissional ~ graduado ~ Comunicagdo  Social, o Experiéncia comprovada em elaboragdo de
Sociologia, Servigo Social ou areas correlatas. Plano Municipal de Saneamento Basico.
D. Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto grau de

aprofundamento técnico de um PMSB, este, necessariamente, deve ser revisado e
elaborado por uma equipe multidisciplinar experiente, com a finalidade de obtencao de
um produto de qualidade para a sociedade.

6.1.4.11.1. Avaliacao da equipe técnica

A.

Para avaliacdo da formagdo profissional, serdo considerados apenas os titulos
académicos de pds-graduacgdo, especializagdo, mestrado e/ou doutorado em que a
monografia, dissertacdo e/ou tese tenham sido desenvolvidas em area afim ao objeto
contratado e de acordo com as exigéncias estabelecidas para a formagdo académica de
cada perfil profissional.

Os profissionais que compdem a equipe técnica minima devem apresentar certidao de
acervo técnico que comprovem a experiéncia de trabalho em PMSB/PMGIRS ou Plano
Diretor, atestando a formagdo académica minima exigida para cada um dos perfis
técnicos, e apenas os atestados devidamente certificados de comprovagéo de experiéncia
de trabalhos exigidos para cada perfil, servirdo para pontuagao no certame. E obrigatorio
que todos os profissionais alocados na equipe técnica atendam as exigéncias minimas de
formacao e experiéncia de trabalho.

Os atestados deverdo constar os dados contratuais dos servigos (numero, ano e
contratado), e especificagdo do servigo desenvolvido e responsabilidade do profissional.
Caso o servigo tenha sido contratado por etapas, deverdo ser especificadas as etapas
concluidas para avaliagdo de acordo com as exigéncias listadas na experiéncia de
trabalho.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por
iniciativa da Prefeitura, devera ser indicado pela contratada, um substituto que tenha o
nivel de experiéncia e qualificacdo técnica similar ao profissional substituido.

11
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Capacidade Técnica Operacional
EQUIPE TECNICA COORDENADOR eenice TECNICOPERFIL2 | TECNICOPERFIL3 | TECNICO PERFIL4 | TECNICO PERFIL 5
Engenheiro . . . .
crapuaglo | Anvena Cui, | Epe Mmbent
5 P sanitarista ou P Direito Ambiental, Civil ou Ambiental, Civil ou B
(FORMACAO BASICA) . Arquitetura e L L Social ou areas
Arquitetura e Urbani Sanitaria Sanitaria latas:
Urbanismo rbanismo correlatas;
Mestrado em
engenharia
MAXIMA ambfan;ﬁgr%\t’g €jou Mestrado em Especializagdo em Especializagdo em Especializagdo em Eaergljrlllif:aa‘;%% im
EXIGIDA ! Geoprocessamento Direito Ambiental Saneamento Saneamento municagao €
Geografia, Mobilizagédo Social
Geociéncias ou Meio
- Ambiente
TITULAGAO Especializagdo em
T
PRELIMINAR MINIMA sanitarista, Especializagdo em Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao
EXIGIDA Geografia Geoprocessamento
Geociéncias ou Meio
Ambiente
Experiéncia Coﬁxﬁﬁczggzm Experiéncia Experiéncia Experiéncia Experiéncia
EXPERIENCIA EM comprovada em geoprgcessamento comprovada em comprovada em comprovada em comprovada em
execugao e ; e execugao e execugao e execugao e €Xxecugéo e
.TEA EALTOS SIMILATES acompanhamento de Si'g::glznjedﬁ% a:tn?!teéo acompanhamento de | acompanhamento de | acompanhamento de | acompanhamento de
obrigatorio apresentar r:jo Plano Municipal de coarafica para PIe?no Plano Municipal de Plano Municipal de Plano Municipal de Plano Municipal de
mt|n|£nc|3huma expi'ner)mal € | Saneamento Basico g gMunicipaI de Saneamento Basico Saneamento Basico Saneamento Basico Saneamento Basico
rabaiho por profissional. ou Plano Diretor Saneamentc‘)) Bésico ou ou Plano Diretor ou Plano Diretor ou Plano Diretor ou Plano Diretor
Municipal. Plano Diretor Municipal Municipal. Municipal. Municipal. Municipal.
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Quadro de pontuacéo de equipe técnica

] ___ CRITERIOS ]
ITENS DE PONTUAGAO | PONTUAGAO NO ITEM PONTUAGCAO
MINIMA MAXIMA M
1. EXPERIENCIA DA 19 8 CLASSIFICAGAO COORDENADOR | TECNICO TECNICO | TECNICO TECNICO TECNICO
EQUIPE TECNICA PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 PERFIL 4 PERFIL 5
Maxima ® 3 3 3 3 3
1.1 Formagéo Profissional 7 20 Minima 2 1 1 1 1 1
Né&o atende 0 0 0 0 0 0
Acima de 10 6 5 5 5 5 5
1.2 Anos de experiéncia 6 31 6a10 3 3 3 3 3 3
na formag&o basica 1a5 1 1 1 1 1 1
Né&o atende 0 0 0 0 0 0
1.3 Anos de experiéncia Acima de 6 6 > > > > >
em trabalhos similares a 6 31 4a6 3 3 3 3 3 3
T 1a3 1 1 1 1 1 1
Né&o atende 0 0 0 0 0 0

E. O profissional que apresentar titulagdo superior a maxima exigida recebera a pontuagdo maxima, na titulago que estiver de acordo com as
exigéncias profissionais especificadas. Caso o profissional tenha titulagao em area diferente da especificada no perfil técnico, ndo sera objeto
de analise para pontuagao neste certame.

F. Seréo considerados apenas os titulos académicos (graduagéo, especializagdo, mestrado ou doutorado) reconhecidos pelo Ministério da

Educacgéo

G. Para pontuagao de especializagao, mestrado e/ou doutorado, seréo considerados apenas os titulos em monografias, dissertacdes e/ou teses
que tenham sido desenvolvidas em area similar ao objeto licitado

H. Para atender as exigéncias estabelecidas para a equipe técnica é necessario que a licitante atenda as exigéncias minimas estabelecidas

para cada perfil técnico e que atinja a pontuagdo minima nos dois quadros de pontuagéo, caso um dos profissionais que compde a equipe

técnica ndo atenda as exigéncias estabelecidas em um dos itens de pontuagdo 1.1, 1.2 e/ou 1.3 a equipe técnica sera desclassificada.
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CRITERIOS
5 PONTUAGAO . PONTUAGAO
ITENS DE PONTUACAO NO ITEM PONTUAGCAO MIiNIMA E MAXIMA
MINIMA | MAXIMA . POR ITEM PARA
2, Experiéncia (empresa elou CLASSIFICAGAO PROFISSIONAL E
membros da equipe) em 40 80 EMPRESA | PROFISSIONAL EMPRESA
trabalhos da natureza do objeto
2.1 Revis&o/Atualizagao, 20 20 Maximo
Elaboragao e Implementagéo de 20 40 1 a 10 trabalhos
PMSB 10 10 Minimo
2.2 Formulacao, execugéo e
acompanhamento de planos, 20 20 Maximo
programas e projetos de
desenvolvimento urbano ou de 20 40 1 a 10 trabalhos
saneamento basico para 0s
governos federal, estadual ou 10 10 Minimo
municipal.

I.  Seré&o atribuidos 2 pontos para cada certificado de comprovacéo de trabalhos de acordo com
as exigéncias para pontuagao nos itens 2.1 e 2.2 para a empresa e ou 0s profissionais

J. E obrigatério que a licitante atenda as exigéncias de capacidade técnica operacional e atinja
a pontuagdo minima no quadro acima, que é de 50%, conforme especificado nos itens de

pontuagao.

Quadro de pontuag&o proposta metodoldgica

CRITERIOS
~ Pontuagéo no
ITENS DE PONTUAGAO
item
Minima | Maxima
3. Qualidade técnica da proposta apresentada 112 138
3.1. Coeréncia entre a proposta apresentada e a estruturagdo da metodologia de referéncia, 21 2%
considerando a divisio e a ordem das etapas
3.2. Correspondéncia das atividades e produtos propostos e o detalhamento das atividades e descrigdo 70 86
dos produtos previstos no presente termo:
3.2.1. Plano de Trabalho 4 5
3.2.2.  Capacitagdo do Nucleo Gestor 6 7
3.2.3.  Plano de Comunicagdo e Mobilizagdo Social 4 5
3.24.  Audiéncia Publica 4 5
3.2.5.  Relatério de Avaliagdo do PMSB atual 8 10
3.2.6.  Diagnéstico atualizado 8 10
3.2.7.  Progndstico 8 10
3.2.8.  Programas, projetos e agbes para alcance do cenario de referéncia 6 7
3.2.9.  Entrega da verséo preliminar do PMSB 8 10
3.2.10.  Audiéncia publica de apresentagéo do PMSB 4 5
3.2.11.  Projeto de lei 4
3.2.12.  Aprovagdo do PMSB 6
3.3. Previsdo de autoaplicabilidade do PMSB e dos instrumentos complementares 21 26
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K. E obrigatério que a licitante atenda as exigéncias de experiéncia e capacidade técnica
operacional e atinja a pontuagdo minima no quadro acima, que é de 81,15%, conforme
especificado nos itens de pontuagao na tabela acima.

L. Os elementos para avaliagdo da capacidade técnica das empresas relativas aos servigos
objeto deste Termo de Referéncia serdo atestados por certificados de execugéo, declaragbes
de capacidade técnica ou documentos similares, devidamente certificados.

M. Os elementos para avaliagdo da capacidade técnica dos componentes da equipe técnica
serdo atestados por certificados de titulos académicos e curriculum vitae assinado pelo
profissional. Os profissionais deverao estar inscritos nos respectivos Conselhos Regionais.

6.1.4.11.2. Qualificagao Técnica

A. As propostas recebidas serdo avaliadas com base nos seguintes quesitos:

Experiéncia da empresa;

Experiéncia do coordenador da equipe técnica;

Experiéncia dos profissionais que compdem a equipe técnica;

Qualidade da proposta metodologica apresentada;

Custo global.

B. A experiéncia da empresa e dos profissionais que compdem a equipe técnica sera avaliada
segundo os quesitos definidos neste Termo de Referéncia.

6.1.4.11.3. Nota da Proposta Técnica
A. Apos avaliagao técnica a nota da proposta técnica sera composta por:

NPT = Pontuagéo de equipe técnica + pontuagédo experiéncia empresa/profissionais + pontuagao
proposta metodoldgica.

B. Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a reunido e declarem
expressamente que nao tém a intencdo de recorrer, hipotese que necessariamente devera
constar da respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos responsaveis pela licitacdo, a
sessdo prosseguira, com abertura dos envelopes que contenham as propostas de pregos.

C. Divulgagéo do resultado da proposta técnica na imprensa oficial ou por comunicagao direta a
todas os licitantes, de acordo com a ata respectiva;

6.1.5. ENVELOPE “03”: PROPOSTA DE PRECO. Devera estar devidamente fechado (impedindo a
retirada ou inclusdao de documentos), identificado (contendo o nome da Firma) e conter os
seguintes documentos:

6.1.5.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em observancia as seguintes exigéncias:

6.1.5.1.1. Ser apresentada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso
corrente, devidamente datada e assinada na ultima folha e rubricada nas demais, pelo
proponente ou seu representante legal.

6.1.5.1.2. Ter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacéo.

6.1.5.1.3. Declarar o prazo de entrega dos servicos, conforme anexo |V do Termo de Referéncia.

6.1.5.1.4. Ser apresentada com cotacdo de precos, definida no objeto deste Edital e seus Anexos,
em moeda corrente nacional (R$), expressa em algarismos e por extenso, contendo
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oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condigdo que induza
0 julgamento a ter mais de um resultado.
6.1.5.1.5. Conter PREGO GLOBAL, conforme Planilha de Cotag¢do de Preco (Anexo VI).
6.1.5.1.6. Conter PLANILHA ORCAMENTARIA, conforme modelo do Anexo Il do Termo de
Referéncia, com valores compativeis com o percentual de desembolso para cada
produto, que devera ser mais detalhada na proposta.
6.1.5.1.7. E vedada a incorporacdo de servicos nos custos da proposta, sendo desclassificada a
proposta que o contiver.
6.1.5.1.8. Declarar, expressamente, que os precos contidos nas propostas incluem todos os custos
e despesas, dentre eles: custos diretos e indiretos, todas as despesas advindas dos
servigos, tais como: seguros, fiscais, tributos e outras, de qualquer natureza, que se
fizerem necessarias ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos.
6.1.5.1.9. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na Proposta de
Precos ou incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos pregos, nao
sendo considerados pleitos de acréscimos, a qualquer titulo, devendo o servigo ser
fornecido a Prefeitura Municipal de Sao José do Vale do Rio Preto, sem énus adicionais.
6.1.5.1.10. A proposta que contenha como item de despesa a previséo de tributos dos quais o
LICITANTE seja ou esteja isento seré desclassificada.
6.1.5.1.11. A apresentacdo da(s) proposta(s) implicara na plena aceitagéo, por parte do proponente,
das condigOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
6.1.5.1.12. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital
e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanaveis.
6.1.5.1.13. Conter o nome, carteira de identidade, CPF, endereco do representante legal autorizado a
assinar o Contrato decorrente desta licitagdo, bem como indicar qual instrumento que lhe
outorga poderes para realizar tal ato.
6.1.5.1.14. Apds a fase de habilitacdo, ndo serdo aceitos os pedidos de retirada das propostas, que
serdo consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento
até o final do certame.
6.1.5.2. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista neste Edital nem precos ou
vantagens baseadas nas ofertas dos demais PROPONENTES.
6.1.5.3. Nao se admitird proposta que apresente pregos simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com 0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, mesmo que néo tenha sido estabelecido valor minimo, exceto quando comprovado,
conforme disposto no Art.44 § 3° da Lei 8.666/93.
6.1.5.4. Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a reuniao e declarem
expressamente que ndo tém a inten¢do de recorrer, hipotese que necessariamente devera
constar da respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos responsaveis pela licitagao, a
sessdo prosseguira, com abertura dos envelopes que contenham as propostas de pregos.
6.1.5.5. Divulgacao do resultado da proposta de pregos na imprensa oficial ou por comunicagéo direta
a todas os licitantes, de acordo com a ata respectiva;

CLAUSULA SETIMA - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICA E PREGO:

7.1.Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério do TECNICA E PREGO,
observados o prazo maximo de execugdo do objeto, as especificagdes e parametros de qualidade
definidos neste edital.
7.1.1. Sera desclassificada a proposta com pregos superiores aos fixados na Clausula quinta ou
considerada manifestamente inexequivel, nos termos do disposto no artigo 48, paréagrafo 1°,
da Lei Federal n° 8.666/93.
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7.1.2. No caso de suspeicdo quanto a exequibilidade de uma ou mais propostas comerciais, sera
fixado pela COMISSAO prazo, ndo inferior a 48h (quarenta e oito horas), para que as licitantes
comprovem a viabilidade de seus precos, comparativamente aos praticados no mercado.

7.2.No caso de empate, entre duas ou mais notas na classificagao final, far-se-a, obrigatoriamente, por
sorteio realizado pela COMISSAOQ, apds obedecido o disposto no § 2° do artigo 3° da Lei Federal
8.666/93.

7.3. A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao
da participagéo neste certame licitatorio, deveréo apresentar toda a documentagéo exigida para tanto,
mesmo que esta apresente alguma restrigao;

7.4.Ap6s o julgamento e a classificagdo final das propostas, havendo alguma restricdo na comprovagao
de regularidade fiscal, sera assegurado a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
detentora do menor prego, a concessdo do prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizacdo de documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.5.A prorrogacdo do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administragdo publica, quando
requerida pela licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

7.6.A falta de regularizacdo da documentagé@o no prazo previsto neste edital implicaréd a decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des a que alude o artigo 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado & Administragéo convocar as licitantes remanescentes para
celebrar a contratacéo, na ordem de classificagdo, cancelar o item ou revogar a licitagéo.

7.7.DA CLASSIFICAGAO FINAL

7.7.1. Anota final sera de acordo com a média ponderada das notas das propostas técnicas e de Prego,
da seguinte forma:

NF = 0,60 x NPT + 0,40 x NPP
Sendo:
NF = Valor da Nota Final da Proposta;
NPT = Nota da Proposta Técnica;
NPP = Nota da Proposta de Pregos.

Onde:
NPP =100 x (MPVOIP)
Sendo:
NPP = Nota da Proposta de Pregos;
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado;
P = Valor da Proposta em exame.

NPT = Pontuagdo de equipe técnica + pontuacdo experiéncia empresa/profissionais +
pontuacéo proposta metodoldgica (item 6.1.4.11.3, letra A).

7.7.2. Com a classificacdo final, a Comissédo de Licitacdo proferirda o julgamento final da licitacdo,
declarando a licitante com a melhor técnica e preco para a administragdo no certame, pendente
todo o processo a autoridade superior para homologacao e posterior adjudicagéo.

7.7.3. As licitantes tomardo conhecimento do resultado do julgamento deste certame na sessdo publica
em que se proclamar o resultado. No caso de as licitantes classificadas ndo subscreverem a
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respectiva ata, a ciéncia dar-se-a por meio de publicagdo no Diario Oficial do Municipio e no sitio
eletronico https://www.sjvriopreto.rj.gov.br/.
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7.74. A data da assinatura da ata ou da publicacdo do resultado da licitagdo, conforme o caso,
constituira o inicio do prazo recursal.

7.7.5. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a PMSJVRP-RJ
podera fixar as proponentes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentagéo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas, conforme disposto no art.
48, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93.

7.7.6. No caso de inabilitacdo de todos os licitantes, deverao ser exigidos para reapresenta¢do apenas
os documentos desqualificados e ndo aceitos.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1 O prazo de execugéo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia é de 13 meses, com
mais 2 meses para finalizagdo contratual, a partir da data da emissdo da Ordem de Servigo,
conforme o Anexo IV do Termo de Referéncia - Cronograma fisico-financeiro.

8.2 O prazo de validade das propostas néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da

sua entrega.

CLAUSULA NOVA - DO CONTRATO E DAS PENALIDADES

91

9.2

9.3

A firma devera no ato da assinatura do contrato apresentar por escrito o preposto da empresa, de
conformidade com art. 68 da lei n° 8.666/93;

O prazo méximo para assinatura do referido contrato sera de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
homologacao do certame licitatério por parte do executivo municipal, conforme determina o art. 81
da lei n° 8.666/93;

A empresa contratada que deixar de cumprir quaisquer das obrigagcdes assumidas, bem como,
deixar de cumprir os prazos de Execucdo dos eventos constantes do cronograma indicado pelo
Municipio ficara garantida a prévia defesa, sujeita as seguintes penalidades:

9.31

9.3.2

A empresa Contratada esta obrigada a manter durante toda a vigéncia do contrato as
condigdes apresentas para habilitagao.

No caso de descumprimento total ou parcial das condi¢des deste edital, sem prejuizo das
perdas e danos e das multas cabiveis, nos termos da lei civil, sera aplicado a contratada,
conforme 0 caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°
8.666/93, em especial, as seguintes sangdes:

9.3.2.1 multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia, por dia util que exceder o prazo de

fornecimento, sobre o valor do saldo ndo atendido, respeitados os limites da lei civil;

9.3.2.2 multa administrativa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo,

933

9.34

9.35

nas demais hipdteses de inadimplemento ou infragdo de qualquer natureza, seja
contratual ou legal.
As multas moratérias e administrativas poderdo ser aplicadas cumulativamente ou
individualmente, ndo impedindo que seja rescindido unilateralmente o contrato e aplique
as demais sangdes legais cabiveis.
As multas administrativas e moratorias aplicadas serdo descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo a CONTRATADA ou, ainda, quando for o
caso, cobradas judicialmente, em consonancia com os paragrafos 2° e 3° do art. 86 da
Lei Federal n° 8.666/93.
A aplicagdo de multas néo elidira, em face do descumprimento do pactuado, o direito da
Administracdo Publica de rescindir de pleno direito o contrato, independente de agao,
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notificagdo ou interpelagéo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das demais cominagdes
legais e contratuais cabiveis, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

3.6 Alicitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao retirar a nota

de empenho, deixar de entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, apresentar
documentagéo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao do seu
objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, podera, nos termos do art. 7° da Lei Federal
n® 10.520/02, ser impedida de licitar e contratar com a Administragdo Publica pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicacdo das demais cominagdes legais, tudo
proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

3.7 Se o proponente vencedor ndo retirar a Nota de Empenho ou se recusar
injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Pregos e o instrumento contratual, NO
PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS, a sesséo sera retomada e os demais licitantes
chamados na ordem de classificagdo, sujeitando-se o proponente desistente as seguintes
penalidades:

9.3.7.1 Suspensao temporaria do direito de participar de licitagdes por um periodo de 02
(dois) anos e impedimento de contratar com a Administragao, seguido declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac&o;

9.3.7.2 multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

CLAUSULA DECIMA: MOTIVOS PARA RESCISAO CONTRATUAL

10.1. Constitui razoes para rescisao do presente contrato as prescrigées abaixo elencadas,
como determina o artigo n° 78 da lei n° 8.666/93:

A
B.
C.

O nédo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagédo, ndo
admitidas no edital e no contrato;

O Desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67
desta Lei;

A decretacéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

A dissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

A alteragao social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execuc¢ao do contrato;

Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da administragao, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até que seja normalizada a situagao;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucgao do contrato;
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L. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

M. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administracdo decorrentes
de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado o
direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada
a situacao;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRESCRIGOES DIVERSAS.

11.1 = O esclarecimento de duvidas ou quaisquer outras informagdes, poderao ser obtidas pelos
interessados, em dias Uteis, no horario de 9h30min as 16 h, na secretaria de administracdo, na Rua
Professora Maria Emilia Esteves, 691, Novo Centro — Sdo José do Vale do Rio Preto — RJ, ou pelos
telefones 24 2224 1552 ou pelo e-mail: admlicitriopreto@gmail.com, até dois dias uteis anteriores a data
fixada neste edital para recebimento das propostas.

11.2 - As solicitages de impugnagdes e/ou recursos deveréo ser formalizadas através de processo
administrativo protocolado no Protocolo Geral deste Municipio, no enderego informado no item 9.1, no
horario das 9:30h as 16h OU através do e-mail: admlicitriopreto@gmail.com (as solicitagdes feitas por meio
eletronico so serao efetivadas mediante confirmagédo de recebimento do e-mail). De acordo com a Lei n°
8.666/93, qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagéo da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitagéo (§ 1°, art. 41). Para o licitante, decaira do direito de impugnar os termos do
edital de licitagdo perante a administracéo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitagdo (§ 2°, art.41).

11.3 - Os interessados poderdo adquirir o Edital, na Sala de Licitacdes / Comissdo Permanente de
Licitacdo, na Secretaria Municipal de Administragdo, sito a Rua Professora Maria Emilia Esteves, 691,
Novo Centro, Prefeitura Municipal de S&o José do Vale do Rio Preto —-RJ, localizada ao lado da Secretaria
Municipal de Saude e Hospital Municipal, ou diretamente no site www.sjvriopreto.rj.gov.br.

11.4 - Quaisquer informagdes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do
Municipio, inclusive membros da COMISSAOQ, n&o serdo considerados nem aceitos como argumentos
para impugnacdes, reclamacoes, reivindicagdes, etc., por parte dos proponentes.

11.5 - A clausula sexta, § 1°, trata-se de formalidade com o intuito de evitar o acréscimo de
documentos e a identificagdo do licitante, porém ndo seré considerada como fator de inabilitagéo, salvo
em caso de identificagdo dos envelopes “1”, “2” e “3” trocadas, esta tornara o licitante inabilitado;

11.6 — Todos os documentos de habilitagdo e proposta técnica e proposta de precos, passaréo a
serem parte integrantes do processo licitatorio, ndo sendo cabivel a devolugdo dos mesmos, salvo 0s
envelopes “3” — proposta de pregos dos licitantes considerados inabilitados na fase inicial (envelopes “17).

Sao José do Vale do Rio Preto, 21 de fevereiro de 2022

Assinado de forma digital por
FLAVIANA MEDEIROS FLAVIAI\CI)A MECI)DEIROSgLAM’EIRA

LAMEIRA RIBEIRO:00605979766
Dados: 2022.02.21 14:34:10
RIBEIRO:00605979766 300

FLAVIANA MEDEIROS LAMEIRA RIBEIRO
Presidente da Comisséo de Licitagao
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1 INTRODUGAO

Os servigos previstos neste Termo de Referéncia tém o objetivo de nortear as atividades para a reviséo do
Plano Municipal de Saneamento Béasico — PMSB do de acordo com o novo marco regulatério do Saneamento
Basico, a Lei n° 14.026/2020, o Decreto n° 7.217/2010, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
bésico e para a Politica Federal de Saneamento Basico. Sao definidas, também, pelo Estatuto das Cidades (Lei n°
10.257/2001), que estabelece 0 acesso aos servigos de saneamento basico como um dos componentes do direito a
cidade e a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010).

A Politica Publica e o Plano de Saneamento Basico, instituidos pela Lei 14.026/2020, s&o os instrumentos
centrais da gestdo dos servigos. Conforme esse dispositivo, 0 Plano de Saneamento estabelece as condigbes para
a prestagdo dos servicos de saneamento basico, definindo objetivos e metas para a universalizagdo e programas,
projetos e agbes necessarios para alcanga-la.

Como atribuigdes indelegaveis do titular dos servigos, a Politica e o Plano devem ser elaborados com
participagdo social, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam a sociedade informagdes,
representagdes técnicas e participacdes nos processos de formulagéo de politicas, de planejamento e de avaliagao
relacionados aos servigos publicos de saneamento basico.

As atividades elencadas referem-se aos componentes do Plano de Saneamento Basico, conforme
apresentado a seguir, e de suas Etapas, metodologia a ser adotada e os produtos esperados no final deste
processo.

10 OBJETO

A presente licitagdo tem por objetivo a sele¢éo de proposta técnica e de pre¢o mais vantajosa para a
Administragdo, visando a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVISAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO -
RJ, o qual se constitui uma ferramenta de planejamento de gestdo para alcancar a melhoria das condigdes
ambientais e da qualidade de vida da populago.

O PMSB deve abranger todo o territério (urbano e rural) do Municipio de S&o José do Vale do Rio — RJ,
atendendo as diretrizes nacionais para 0 saneamento basico, estabelecidas pela Lei Federal n® 14.026/2020, em
um horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos, contemplando apenas trés dos quatro componentes do
saneamento basico, que compreende o conjunto de servigos, infraestruturas e instalagdes operacionais de:

I.  Abastecimento de agua potavel:

Constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagdes necessarias ao abastecimento publico de agua
potavel, desde a aducao até as ligagdes prediais e respectivos instrumentos de medigéo.

Il. Abastecimento de agua potavel:
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Constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagdes operacionais de coleta, transporte, tratamento e
disposicdo final adequados de esgotos sanitarios, desde as ligagdes prediais até o langamento final no meio
ambiente.

lll.  Drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas:

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalagdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais,
de transporte, detengéo ou retengéo para 0 amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao final das
aguas pluviais drenadas nas areas urbanas.

OBS: O quarto componente “Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos” que compreende: “Conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagbes operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico,
industrial e do lixo originério de varri¢do e limpeza de logradouros e vias publicas e recuperagdo da area degradada. Inclusive
0s Residuos da construgéo civil e de satde”, NAO ESTARA INCLUIDO NO PACOTE DE CONTRATAGAO, DEVIDO A SUA
EXECUGAO INDIVIDUALIZADA POR MEIO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
(PMGIRS) (ACORDO DE COOPERAGAO TECNICA N° 001.008.002.2019, CELEBRADA ENTRE A AGEVAP E O
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ).

Deve ser assegurada a efetiva participagdo da populagéo em todas as fases da elaboragdo do PMSB,
prevendo o envolvimento da sociedade inclusive durante a aprovacao, execugao, avaliagido e revisdo — a cada
quatro anos — do PMSB.

A Figura 1 apresenta o direcionamento para revisao/atualizagéo do PMSB.

Participacdo social
efetiva em todas
as fases.

Compativel e
Integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Toda a area do
municipio:
Planejamento Localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revisdoa cada 4
anos

Figura 1: Consideragdes gerais para elabora¢do de PMSB
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O PMSB deve também:

e Promover a organizagao, o planejamento e o desenvolvimento do setor saneamento, com énfase na
capacitagdo gerencial e na formagéo de recursos humanos, considerando as especificidades locais e
as demandas da populag&o;

e Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando assegurar a adogéo de
mecanismos adequados ao planejamento, implantagdo, monitoramento, operagdo, recuperagao,
manuteng@o preventiva, melhoria e atualizagio dos sistemas integrantes dos servigos publicos de
saneamento basico

e Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do municipio, em suas areas urbanas e rurais;

e Assegurar que a aplicagdo dos recursos financeiros administrados pelo poder publico se dé segundo
critérios de promocdo de salubridade ambiental, da maximizagdo da relacdo beneficio-custo e de
maior retorno social interno;

e Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento, execugao e avaliagdo da
eficacia das agbes em saneamento.

1 PLANEJAMENTO DO SETOR DE SANEAMENTO

O processo de planejamento do setor de saneamento do municipio tem carater continuo e é desenvolvido
em diversas etapas. Neste Termo de Referéncia sera abordada, com detalhes, a revisdo do PMSB, no entanto, o
processo completo de planejamento contempla também a aprovacgéo, execugéo e avaliagédo do PMSB.

Elaboragdo do
PMSB

Aprovacdo do
PMSB

Participagdao
Social

Avaliacdo da
execucgdo dos
programas,
projetos e acdes
previstos no
PMSB

Execugdo dos
Programas,
projetos e acdes
previstos no
PMSB

Figura 2: Fluxo geral de planejamento do setor de saneamento
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12 JUSTIFICATIVA

O Plano Municipal de Saneamento Basico completou seu 6° ano no més de margo de 2021. Sua criagéo
ocorreu através do Contrato n® 020/2013 do processo E-07/000.491/2012, celebrado entre a SECRETARIA DE
ESTADO DO AMBIENTE-SEA e o Consércio ENCIBRA S.A, por sua vez estabelecida na Lei Federal n°
11.445/2007, revogada pela Lei Federal 14.026/2020, novo marco regulatério do saneamento basico.

Nesse sentido, o Plano Municipal de Saneamento Béasico se constitui em importante ferramenta de
planejamento e gestdo para alcangar a melhoria das condi¢bes sanitarias e ambientais do municipio e,
consequentemente, da qualidade de vida da populag&o.

Soma-se ao exposto a exigéncia do Plano como condi¢do de validade dos contratos que tenham por
objeto a prestacdo de servigos publicos de saneamento basico, assegurando, com isso, a adequada cobertura e
qualidade dos servigos prestados. Cabe destacar, também, a determinac&o do Decreto no. 9.254/2017, artigo 1°,
paragrafo 2°, que vincula a existéncia do Plano de Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servigos,
segundo os preceitos estabelecidos na Lei 14.026/2020, como condi¢do de acesso, a partir de 314 de dezembro de
2019, a recursos orgamentarios da Unido ou recursos de financiamentos geridos ou administrados por 6rgéo ou
entidade da administracdo publica federal, quando destinados a servigos de saneamento basico.

13 OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

13.1 Objetivos gerais

Implantar a gestdo de saneamento basico no municipio de S&o José do Vale do Rio Preto, por intermédio
do Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB, diagnosticar o estado de salubridade ambiental da prestagéo
dos servigos de saneamento basico e estabelecer a programagéo das agdes e dos investimentos necessarios para
a universalizagao, com qualidade, destes servicos. Consequentemente, promover a salde, a qualidade de vida e do
meio ambiente, assim como organizar a gestdo e estabelecer as condigdes para a prestagdo dos servigos de
saneamento basico, de forma a que cheguem a todo cidadao, integralmente, sem interrupcao e com qualidade.

Os servigos do objeto da contratagdo referenciada neste Termo tém por objetivo dotar o gestor publico
municipal de instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo, de forma a atender as necessidades
presentes e futuras de infraestrutura sanitaria do municipio. Busca, ainda, preservar a satde publica e as condigdes
de salubridade para o habitat humano, bem como priorizar a participacdo da sociedade na gestao dos servigos.

13.2 Objetivos especificos

A revisdo do Plano devera abranger as trés areas citadas anteriormente no item 2 (OBJETO), relacionadas
entre si. Entretanto, 0 PMSB elaborado anteriormente apresentou uma série de falhas apontadas em parecer
técnico n° 041/2016 da GATE-AMBIENTAL, que precisam ser corrigidas durante a sua revisdo. Sao elas:

¢ Avaliagéo critica e incorporagdo das informagdes obtidas durante a Oficina de Trabalho, especialmente
quanto ao prognéstico sobre o tema micromedicao;

o Definicdo das fontes de financiamento a serem utilizadas para todos os programas, projetos e agdes
descritos no Prognostico, em atendimento ao Inciso I, do art. 19 da Lei 11.445/200;

24



REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria Municipal de Administragao

R
l
\ 4

o Definigdo de mecanismos e procedimentos para avaliagdo de eficiéncia e eficacia dos programas, projetos
e agdes descritos no Prognostico;

o Incluséo de contextualizagdo, caracterizacdo e diagnostico do sistema de abastecimento de &gua do
Distrito de Piéo;

o Consolidacdo e compatibilizagdo dos planos especificos de cada servico efetuadas pelos respectivos
titulares, de acordo com o § 2°, do art. 19 da Lei 14.026/2020;

o Compatibilizagdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de S&o José do Vale do Rio Preto com os
Planos Municipais de Saneamento Basico dos outros municipios que fazem parte do Plano Regional de
Saneamento do Piabanha, quais sejam: Areal, Sumidouro, Carmo e Teresopolis.

14 FUNDAMENTAGAO

Para se alcangar o objeto, a revisdo do PMSB deverd ser pautada, no minimo, pelos seguintes
fundamentos:

o Lei Organica Municipal;

o Plano Diretor Municipal (caso possua);

o Constituicao Federal;

e | ei10.257/2001 - Estatuto das Cidades;

o Lei 14.026/2020 - Atualiza 0 marco legal do Saneamento Basico;
o Decreto Federal 7.217/2010 — Regulamenta a Lei 11.445/2007;

¢ Resolugao recomendada n® 33/2007;

o Lei 8080/1990 - Lei de Promogao, Protecdo e Recuperacdo da Salde;
e Lei 9433/1997 - Politica Nacional de Recursos Hidricos;

e | ei12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos;

o | ei6938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente.

15 CARACTERIZAGAO DA AREA DE ABRANGENCIA

Séo José do Vale do Rio Preto pertence a Regido Serrana do Estado do Rio de Janeiro. O municipio tem
um Unico distrito-sede, ocupando uma area total de 220,4 quildmetros quadrados. Os limites municipais, no sentido
horario, séo: Trés Rios, Sapucaia, Sumidouro, Teresopolis e Petropolis.

Em 2010, de acordo com o censo, S&o José do Vale do Rio Preto tinha uma populagdo de 20.251
habitantes, correspondente a 2,5% do contingente da Regido Serrana, com uma proporgao de 100,4 homens para
cada 100 mulheres. A densidade demogréfica era de 91,8 habitantes por km?, contra 116 habitantes por km? de sua
regido. A taxa de urbanizagdo correspondia a 44% da populagdo. Em comparagdo com a década anterior, a
populagdo do municipio aumentou 5%, 0 67° maior crescimento no estado.

Suas principais areas de preservagao ambiental, oficialmente existentes, estéo localizadas na parte Sul do
Municipio.

16 METODOLOGIA DE ELABORAGAO E EXECUGAO

25



SRR REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

; Secretaria Municipal de Administragéao
e £

A metodologia adotada para a reviséo do plano devera considerar a necessidade de exposi¢do de
solugbes tecnoldgicas e de infraestrutura, mas também devera considerar todas as variaveis socioculturais e
ambientais envolvidas na formulagdo das solucbes de saneamento, desde a adequagdo as necessidades,
expectativas e valores culturais da populagao, até as vocacdes econdmicas e preocupagdes ambientais da cidade.

Dessa forma, apresentam-se abaixo algumas diretrizes a serem adotadas para elaboracédo do Plano:

I. Enfoque no Planejamento Participativo, com base na Lei n® 11.445/07, que estabelece o controle social
como principio fundamental e assegura ampla divulgacéo e participagao;
Il. Abertura de didlogos entre os diversos atores sociais sujeitos do processo de planejamento no sentido da
construcdo de uma sociedade mais democratica e justa;
lll. Estabelecer pactos que busquem resolver conflitos de interesses e possibilitem a definicdo de prioridades
voltadas para as reais necessidades sociais;
IV. Compatibilizacdo com o Plano de Bacias do Piabanha.

16.1  Formacao do Nucleo Gestor Municipal do PMSB

A revisdo do PMSB requer a formatacdo de um modelo de planejamento participativo e de carater
permanente. Dessa forma, é imprescindivel a formagdo de Nucleo Gestor (Etapa 1) com varios atores sociais
intervenientes para a elaboragédo do plano, identificando e sistematizando os interesses mdiltiplos e a existéncia de
areas conflitantes.

O Nucleo Gestor sera formado por representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Iniciativa Privada
prestadoras de servigos publicos e sociedade civil organizada, nomeados pela Prefeitura Municipal de S&o José do
Vale do Rio Preto — RJ em até 10 dias ap6s entrega da ordem de servigo a contratada.

Antecedendo a etapa do Plano de Trabalho, a contratada deverd prever a realizagdo de curso de
capacitacdo do Nucleo Gestor, com o objetivo de alinhamento, definicdo de responsabilidades e emposse dos
participantes, nivelando os conhecimentos acerca do processo de atualizacdo do Plano de Saneamento, suas
bases, objetivos, importéncia e implicagdes.

16.2 Plano de trabalho

Esta etapa antecede o inicio da revisdo/atualizacdo do PMSB e consiste na apresentacéo, pela contratada,
de relatério denominado Plano de Trabalho estabelecendo a metodologia proposta para execugao de cada etapa,
para obtengéo de dados e informagdes para elaboragéo de cada Produto.

Este relatorio devera estabelecer ainda para cada Produto as agdes a serem desenvolvidas, cronogramas
de execugéo e recursos materiais, tecnoldgicos e humanos a serem utilizados, inclusive constando curriculo da
equipe técnica que ird atuar na execugéo do contrato.

Podera ser proposta alteragdo do cronograma fisico apresentado pela contratante, desde que nao altere o
prazo total previsto para execugdo das atividades e os percentuais de cada produto. Esta proposta passara por
avaliagéo, podendo ou nao ser aceita.

16.3 Plano de Comunicagao e Mobilizagao Social (PCMS)
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O Plano de Comunicagdo e Mobilizagdo Social (PCMS) visa desenvolver agdes para a sensibilizagdo da
sociedade quanto & relevancia do Plano e da sua participagdo no processo de sua elaboragdo. Por meio deste
planejamento organiza-se o processo e 0s canais de participagdo na elaboragdo do Plano e na avaliagdo dos
servigos publicos de saneamento basico (inciso IV, do art. 3°, da lei n° 14.026/20).

Conforme tal definigdo, o PCMS devera abranger:

. Formatagdo de mecanismos de divulgacdo e comunicagdo para a disseminagéo € 0 acesso as
informagdes sobre o diagndstico e estudos preliminares, os servigos prestados e sua avaliagéo, o
processo e 0s eventos previstos e as propostas relativas ao Plano de Saneamento Basico.
Exemplos: informativos ou boletins impressos, cartilhas, paginas para a internet, videos
explicativos e programas de radio dentre outros meios de divulgagédo e comunicagéo;

Il.  Estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestdes, garantindo-se a avaliagéo e
resposta a todas as propostas apresentadas. Exemplo: consulta publica pela internet e/ou por
formularios ou outros meios disponiveis;

lll.  Constituicdo de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas especificos do Plano
quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuagdo articulada de
diferentes 6rgaos e instituigdes;

IV.  Concepgdo dos eventos abertos a comunidade local, a exemplo de debates, seminarios e
audiéncias publicas para discusséo e participagdo popular na formulagéo do Plano, incluindo a
recepcdo de dados de saneamento, se for o caso;

V.  Forma de acompanhamento e participag&o, no processo de elaboragdo do PMSB, dos Conselhos
de Salde, de Meio Ambiente e de Educacéo e do Comité da Bacia Hidrografica do Piabanha.

Considerando a situacdo de emergéncia sanitaria causada pela Pandemia do Sars-CoV-2 (COVID19), e
caso ainda haja restricdes sanitarias, a etapa de Participacdo social podera ser realizada através de plataformas
virtuais, desde que haja massiva divulgacdo junto a populaco, a fim de se obter éxito.

O PCMS devera conter a programacao detalhada e o cronograma das principais atividades, tais como:

= |dentificagdo de atores sociais relevantes ao processo de atualizagéo do PMSB;

" Defini¢do da estratégia de divulgagao, disponibilizacdo dos contelidos e demais informagdes
pertinentes e respectivos meios de comunicagéo local;

= Divulgacéo da atualizagdo do PMSB junto & comunidade, tanto rural como urbana;

= Capacitacao dos atores interessados;

. Realizag&o de visitas nas instalagdes publicas e privadas definidas junto com o municipio para a
identificacdo e discussao da realidade atual (diagndstico) dos servigos de saneamento basico;

. Definigéo da metodologia das plenérias, utilizando dindmica e instrumentosdidéaticos com linguagem
apropriada.

O Municipio deverd acompanhar a sistematizacdo e consolidagdo das informagdes levantadas com a
finalidade de discutir as propostas junto a sociedade. Para tanto devera ser disponibilizado previamente ao Nucleo
Gestor as apresentagdes e contelido que serdo utilizados nas audiéncias, consultas, oficinas, entre outros. Devera
ser prevista a elaboragéo de releases desses eventos e material para divulgagéo prévia e posterior, com fotos e
relatos.

Além disso, deve ser previsto no Plano de Comunicagdo e Mobilizagdo Social a apreciagdo do PMSB na
Camara de Vereadores e nos conselhos municipais de salde, do meio ambiente, entre outros. Para isso, deve ser
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elaborada uma proposta onde deverdo ser contemplados os mecanismos e a definigdo dos procedimentos
necessarios a aprovagao do PMSB.

Conforme j& destacado, a participagdo social € essencial durante todo o processo de atualizagéo e
aprovagao do PMSB. Deverdo ser previstas atividades nas etapas Diagnéstico Atualizado, Prognéstico, Programas,
Projetos e Agdes e PMSB (itens 9 a 12), sendo, portanto, obrigatérios, no minimo, cinco momentos de participagéo
e controle social no processo de atualizagdo do PMSB que devem ser previstos e planejados no PCMS:

uma) Oficina para validagdo do Diagndstico Atualizado;
duas) Oficinas para validagéo do Progndstico e Programas, Projetos e Agdes;
uma) Consulta Publica da verséo preliminar do PMSB; e

1
2
1
1 (uma) Audiéncia Publica para apresentacdo da versdo preliminar do PMSB.

(
(
(
(

O O O O

17 AVALIAGAO DO PMSB ATUAL

Esta etapa tém por finalidades: fazer uma avaliagdo sobre o planejamento desenvolvido, promover uma
reflexdo sobre a importancia do PMSB como instrumento de planejamento das agbes de saneamento no municipio,
promover/desenvolver a légica da melhoria continua e estabelecer o marco de um novo planejamento para o setor
de saneamento no municipio, realizar uma analise critica sobre o formato de elaboragéo do PMSB ATUAL, avaliar o
grau de implementacdo das agdes previstas e outras a¢des na area de saneamento desenvolvidas no periodo de
sua vigéncia.

Para subsidiar a elaboracdo deste produto, além de uma analise aprofundada do PMSB, deveréo ser
consultados documentos e produtos técnicos da prefeitura, de entes privados e do governo estadual, legislagdes e
outros documentos relevantes como convénios, emendas parlamentares e outros meios de captagéo de recurso
para saneamento.

Devera ser realizado um seminario com funcionarios do municipio e convidados estratégicos ligados ao
saneamento, a fim de promover uma avaliagdo sobre os fatores inibidores do desempenho do PMSB, devendo ser
identificadas falhas na elaboragdo e implementagdo, como as falhas apontadas no PARECER TECNICO N°
041/2016 DO GATE-AMBIENTAL (ltem 5.2) (ANEXO 01). O seminério deverd, ainda, estimular a reflexdo sobre o
documento atual, com objetivo de que as falhas cometidas ndo se repitam. Além disso, podera ser um momento de
levantamento de novas informacdes relevantes, orientagdo a atualizagdo do PMSB e desenvolvimento da relagao
de pertencimento em funcionarios ligados ao saneamento.

Além dos pontos apresentados pelo GATE-AMBIENTAL, segue abaixo 0s itens essenciais a serem
abordados no produto resultante da execugao das atividades dessa etapa:

¢ |dentificagdo e avaliagdo das agdes previstas no PMSB que foram implementadas e/ou tiveram algum
encaminhamento, e 0 estagio em que se encontram, identificando seus gargalos e quais instituicdes
financiaram e implementaram a agao;

¢ |dentificagdo de agdes de saneamento realizadas no periodo de vigéncia do PMSB néo previstas neste
instrumento;

e Avaliacdo do montante do orgamento municipal comprometido nos instrumentos de planejamento e
orgamento (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orgamentérias - LDO e Lei Orgamentaria Anual -
LOA) com as agdes do PMSB e outras agbes na area de saneamento néo previstas neste instrumento,
identificando quanto previsto foi efetivamente executado no periodo de vigéncia do PMSB;

¢ |dentificagdo das razbes técnicas, politicas, econdmicas, ou outras razdes/fatores, que poderiam explicar a
ndo realizagao das acdes de saneamento com recursos destinados no PPA, LDO, LOA;
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o Identificacdo de fontes externas utilizadas para captagdo de recursos financeiros para saneamento,
identificando o montante de recursos, 0 escopo do servigo, valor repassado, o0 que foi desenvolvido, e
quanto do recurso foi efetivamente executado/implementado, avaliando os motivos para nao aplicagdo
total, se ainda estd em andamento e prazos;

o Identificagdo dos pontos fortes e fracos do PMSB atual, das oportunidades positivas e fatores inibidores ao
seu desenvolvimento;

e Adequacdo e relevancia das agdes descritas no PMSB e a consisténcia entre estas e as necessidades
previamente identificadas;

¢ Qualidade dos efeitos alcangados a partir da implantagéo do PMSB;

e Mapa contendo todos os projetos desenvolvidos, e, em desenvolvimento;

o |evantamento dos itens necessarios de serem atualizados na etapa Diagnéstico Atualizado.

18 DIAGNOSTICO ATUALIZADO

O processo de planejamento exige o levantamento de informagdes basicas relevantes acerca do municipio
objeto da revisdo do PMSB. Deve-se, ao longo do tempo, obter e armazenar essas informagdes, implantando um
banco de dados ou sistema de informagdes integrado, capaz de auxiliar na tomada de decisdes.

Esse levantamento é fundamental para evitar o alto indice de decisbes equivocadas que oneram
desnecessariamente todo o processo de planejamento. Dessa forma, devera se considerar, integralmente, o
territorio do municipio, contemplando area urbana e area rural.

Durante a aquisicdo das informacbes, € importante explicitar em detalhe os dados empregados na
elaboracdo do plano, ressaltando suas falhas e limitagdes que, de algum modo, determinem simplificacbes e
influenciem nas decisdes importantes. Assim, podem-se direcionar agbes que consigam, em um futuro proximo,
sanar a caréncia de informagdes e permitir uma nova versdo, mais fundamentada, do PMSB. As informagdes
levantadas para o diagnostico deverdo conter informagdes a partir de dados secundarios e primarios, considerando
os indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais, socioecondmicos e educacionais, apontando as causas das
deficiéncias detectadas para os servigos de saneamento basico.

A contratada devera realizar no municipio o levantamento e o diagnostico da situagdo do saneamento
basico, nas vertentes objetos desse Termo de Referéncia, e devera considerar os dados necessarios de
atualizacéo levantados na etapa Avaliagdo do PMSB vigente, visto que j& existe um diagndstico anterior elaborado,
e atender as especificidades explicitadas a seguir.

Em microbacias do municipio onde os servigos de abastecimento de &gua, esgotamento sanitario e
drenagem forem prestados por instituigdo publica, privada ou por meio de Parceria Publico Privada (PPP), tanto na
caracterizagdo dos arranjos institucionais, juridicos e econdémico-financeiros, quanto no diagnéstico técnico e
operacional dos sistemas de abastecimento de &gua, esgotamento sanitario e drenagem, deverdo ser consideradas
as informacgdes consistidas dos prestadores de servico (publico ou privado), e/ou informagdes levantadas em
campo com apoio da Prefeitura.

10.1 Caracterizagao

De modo a subsidiar o planejamento dos servigos publicos de saneamento basico, através de dados
oficiais e de visitas ao municipio deverdo ser levantadas e analisadas as seguintes caracteristicas gerais do
municipio:

= Condicdes climaticas do municipio e da regido em que ele se insere, bem como dados
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fisiohidrotopograficos;

= Caracteristicas hidrolégicas dos cursos d'agua;

= Condicdo de poluigao dos recursos hidricos;

»  Areas de fragilidade sujeitas a inundagéo ou deslizamento:

= Microbacias impactadas pela presenga de populagéo flutuante;

= Usos diversos dos recursos hidricos no municipio;

= Situacdo socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;

= Instalagdes de infraestrutura subterrdnea que podem interferir em tubulagdes destinadas ao saneamento;

= Caracteristicas do uso do solo nas microbacias, com maior énfase onde haja ocupagdo a montante dos
pontos de captagéo;

= Caracteristicas da ocupagdo do solo nas regides de planejamento do saneamento (incluindo &reas
urbanas e rurais), tendo em vista as tendéncias de expansdo e perspectivas de desenvolvimento
municipal;

= Dispositivos legais de zoneamento urbano e rural disciplinadores do uso e ocupacao do solo;

= Localizagdo de indUstrias e outros empreendimentos relevantes, existentes ou planejados para serem
instalados no municipio;

= Praticas relevantes de saude e saneamento;

= Citagbes sobre as leis e posturas em vigor na municipalidade relacionadas as exigéncias ambientais;

= Informagdes sobre a dindmica social, identificando atores locais e segmentos setoriais estratégicos para o
saneamento, integrando elementos basicos que possibilite a compreenséo da estrutura de organizacdo
da sociedade nas diferentes localidades do municipio;

= |dentificagcdo da situacdo de poluicdo de rios, caracteristicas do uso do solo (principalmente usos a
montante de captacoes);

= |dentificagdo areas de inundagao e/ou deslizamento; e

= |dentificagdo de areas com populagdo flutuante, identificacdo das areas de expanséo, praticas de saude e
saneamento, entre outras.

Deverdo ser considerados todos os indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e
socioecondmicos que tenham relagao direta ou indireta com os servigos de saneamento basico

= |ndicadores de salde: natalidade, mortalidade infantil, morbidade ou outro a ser acordado com o Nucleo
Gestor e a contratante;

= Doencas emergentes e endemias relacionadas ao saneamento;

= Nivel de atendimento de abastecimento de agua;

= Nivel de atendimento em coleta e tratamento de esgoto sanitario;

= Entre outros.

No caso de morbidade, destaca-se aquelas ligadas a disponibilidade dos servicos de saneamento como
diarreias e verminoses; além de doengas emergentes, que servem como indicador sanitario e epidemioldgico
(doengas como tuberculose e hanseniase).

Tais indicadores podem representar os efeitos do acesso aos servigos publicos de saneamento basico
sobre a salde publica no municipio em questdo, apontando, inclusive, suas deficiéncias e necessidades, podendo
ainda constituir ferramenta para a orientagdo de programas de melhoria e planos de alocagdo de recursos em
saneamento - plano de metas.
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18.1 Arranjo institucional, legal, orgamentario e financeiro

Outra atividade fundamental para desenvolvimento do diagndstico dos servigos de saneamento é a
definigdo do arranjo institucional, legal, orgamentario e financeiro. Portanto, devem ser levantadas e analisadas as
informagdes apresentadas abaixo.

= Levantamento e analise de estudos, projetos e planos existentes, ou em elaboracao, relativos ao
servico de abastecimento de &gua potavel, esgotamento sanitério e drenagem e manejo das
aguas pluviais na area de planejamento;

= Histdrico da gestdo dos servicos no municipio;

= |dentificacdo e caracterizagdo das autarquias ou departamentos ligados aos servigos de
saneamento, ou empresas concessionarias, com apresentagdo de seu organograma e
quantificagéo dos recursos técnicos € humanos disponiveis para tal atividade;

= |dentificagdo e caracterizagdo dos servicos em ambiente privado (condominios, empresas,
industrias, dentre outros) para caracterizagdo e compreensdo das questdes de saneamento de
toda a bacia hidrografica, identificando a situagdo de regularidade do sistema, o numero de
residéncias atendidas, volume de abastecimento e area de abrangéncia do sistema, identificando
areas onde o servigo é cobrado, e como é realizada a cobranga;

= |dentificar a existéncia de normas técnicas, recomendagdes e/ou procedimentos padronizados
utilizados pelos prestadores de servigos de saneamento;

= Levantamento e hierarquizagdo de problemas;

= Normas e ente responsavel pela regulagéo e fiscalizagdo e seus meios e procedimentos;

= Procedimentos de avaliagdo sistematica da efetividade, eficiéncia e eficacia dos servicos
prestados;

= |dentificacdo e avaliagdo da situacdo de condicionante de licengas ambientais e outros
instrumentos legais firmados entre o poder publico e instituigdes privadas relacionadas a questoes
de saneamento no municipio;

= Avaliagdo quanto a funcionalidade dos instrumentos e mecanismos de participagéo e controle
social na gestao dos servigos de saneamento;

= Levantamento da legislacao federal, estadual e municipal aplicavel aos servigos abordados pelo
PMSB;

= Avaliagéo critica sobre a legislagdo municipal pesquisada, e ainda dos contratos ou convénios
com concessionarias de servigos de agua ou esgoto, quando existentes, com vistas a subsidiar as
proposicdes para possiveis adequacdes ou alteragdes no que couber;

= Pesquisa e analise referente @ questdo orcamentaria e aos custos dos servigos, a estrutura
orcamentaria, os planos de contas, as rubricas especificas para cada servigo, as previsdes
contidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orcamentérias (LDO) e na Lei
Orgcamentéria (LO);

= Levantamento e andlise da atual estrutura financeira e tarifaria existente relativa aos servicos,
abordando as questdes relacionadas com remunerag@o e custeio, investimentos e controle de
custos, indice de inadimpléncia com identificacdo dos locais com maior nivel de inadimpléncia, e
identificagdo de areas onde 0 servigo néo é cobrado; e
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= Levantamento sobre a capacidade de investimento do municipio, identificar fontes de
financiamento voltadas para a gestdo dos servicos de saneamento basico, propondo ajustes e
NOVOS mecanismos.

18.2 Servigo de abastecimento de agua
18.2.1 Caracteristicas dos mananciais e de sua bacia afluente

Os mananciais devem ser diagnosticados por:

= Tipo: superficie ou subterraneo;

= Publico e/ou privado;

= Se compartilhado, identificar quais s&o 0s outros usuarios, sua vazao e caracteristicas;

= Localizagao geografica (georreferenciada);

= |dentificagdo do manancial;

= Caracteristicas do local da captagao, vazdes, niveis maximos e minimos;

= Qualidade da dgua comprovada em analises, se existente;

= Condicdes hidroldgicas extremas (estiagem e enchentes) que afetam a disponibilidade de agua
do manancial;

= Condicdes sanitarias e ambientais da bacia;

= Analise da disponibilidade hidrica do manancial;

= Breve descricdo da bacia afluente ao manancial (existéncia e localizagdo de descartes de
efluentes pontuais ou difusos, industriais ou domésticos, estagio de preservagéo da vegetagao,
situacdo das ciliares, outras captagdes, extracdo de areia, usos e ocupagdo na bacia afluente
(gado, silvicultura, area urbana, cultivos homogéneos, entre outros).

Os mananciais devem ser diagnosticados por:

= Tipo;

= Caracteristicas cadastrais;

= Vazdes;

= Localizagao geografica dos pontos de captacdo (georreferenciado);

= A disponibilidade hidrica no ponto de captagao;

= Niveis minimos e maximos (indicando periodos de maior consumo);

= Qualidade da &gua captada;

= Localidade/bairro e populag¢do atendida por cada captagéo;

= Condicdes e problemas de planejamento;

= Controle operacional, manutenc&o, estado de conservagéo e facilidade de acesso;

= Existéncia de outorga de uso d'agua e valor da cobranga (valor real se for cobrado e estimado se
ndo houver cobranga) referente a cada captagéo;

= Aandlise dos dados e da situagé@o do cadastramento de uso de agua no CNARH.

18.2.2 Caracteristicas da estrutura fisica de elevatérias, adugdo, reservagdo, tratamento e
distribui¢éo de agua
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= Estacdes Elevatdrias: localizagéo, tipo, caracteristicas cadastrais da estagéo e acessorios, vazdes
e pressdes médias, maximas e minimas para cada conjunto moto bomba e suas combinagdes
(dando destaque aos motivos de desabastecimento de determinadas regides relacionadas com o
funcionamento de bombas, como volume minimo de agua para bombeamento e operacdo das
elevatdrias, entre outros), niveis minimos e maximos do pogo de sucgéo, tensdes e correntes,
tempos de funcionamento médios, minimos e maximos, condigdes e problemas de planejamento,
controle operacional e manutengéo, estado de conservagao, deficiéncia das instalagbes elétricas
(informada pela Prefeitura).

= Aducdo: identificagdo/localizagdo dos pontos da rede em que ocorrem manobras de agua e suas
caracteristicas, localizagao, destino, volume médio e origem da agua aduzida, tipo, caracteristicas
cadastrais de adutoras e acessorios, vazdes e pressdes minimas e maximas, condi¢oes e
problemas de planejamento, controle operacional e manutencdo, estado de conservacao,
descricao das principais caracteristicas elétricas para o funcionamento.

= Tratamento: localizagdo, tipo, caracteristicas cadastrais da estagdo e acessorios, vazdes e
tempos de funcionamento médios, minimos e maximos, parametros fisico-quimicos e
bacteriolégicos médios, minimos e maximos da agua in natura e tratada, condigbes e problemas
de planejamento, controle operacional e manutengdo, estado de conservagdo, parametros
operacionais, produtos quimicos utilizados, condicbes e problemas do laboratério/analises e
armazenamento de produtos, possibilidade de amplia¢do da estacao e disponibilidade do terreno,
identificagdo/indicagao de areas para implantacdo de unidades de tratamento.

= Reservatérios: localizagdo, tipo, caracteristicas cadastrais do reservatorio e acessoérios, volume
efetivo, vazbes e niveis médios, minimos e maximos, condigdes e problemas de planejamento,
controle operacional e manutencdo, estado de conservagdo, necessidade/possibilidade de
ampliagéo e disponibilidade do terreno, relacéo de reservatérios em fungéo da area de influéncia
e zonas de pressao, localidade/bairro atendida pelo reservatdrio.

= Rede de distribuicdo: caracteristicas cadastrais da rede e acessorios, vazdes e pressdes
dindmicas médias, minimas e méximas, parametros fisico-quimicos e bacterioldgicos, condi¢des
e problemas de planejamento, controle operacional e manutencdo, estado de conservagéo,
quadro resumo contendo materiais, diametros, tipo de juntas, extensdes e localizagoes,
identificacdo/localizagdo dos principais pontos da rede que apresentam problemas/origem do
problema.

18.2.3 Aspectos operacionais e de manutengéo do sistema de abastecimento de agua

A situacdo operacional do sistema de abastecimento de &gua deve ser relatada sob aspectos de
manutencdo, estado de conservagdo, necessidades de ampliagdes, planejamentos, controles, sistema de
supervisdo, aquisicao de dados, entre outros.

Devera ser realizada uma descrigdo dos principais problemas operacionais, além da identificagdo de
situagbes emergenciais as quais o sistema esta exposto.

Devem ser descritos e analisados os procedimentos adotados, bem como todos os recursos disponiveis e
necessarios, tais como, recursos humanos, materiais e ferramentais, para a operagéo e o controle do sistema de
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abastecimento de agua, de modo a caracterizar suas deficiéncias e subsidiar a apresentagdo de solugdes
adequadas.

18.3 Servico de esgotamento Sanitario
18.3.1 Caracteristicas do corpo receptor dos efluentes

= Denominagao dos corpos receptores;

= Localizagao geografica dos pontos de langamento (georreferenciado);

= Distancia do ponto de langamento a localidade mais proxima a jusante do mesmo (m/Km);

= Vazdo média de esgoto langada atualmente (L/s);

= Vazao minima, média de 07 dias consecutivos com periodo de recorréncia de 10 anos (Q7,10) e
Q95;

= Qualidade dos corpos receptores a montante do ponto de langamento; e

= Qualidade dos corpos receptores a jusante do ponto de langamento, seus problemas principais e
medidas adotadas e/ou programadas para redugao ou controle da poluigdo e avaliagdo sobre a
capacidade de depuragao do corpo receptor.

18.3.2 Caracteristicas da estrutura fisica de coletores, interceptores, estagdo de tratamento,
elevatérias e emissarios

= Rede Coletora de Esgotos e Interceptores: didmetros, materiais e extensédo aproximada da rede
existente, principais coletores e interceptores, assim como, identificagdo de cursos d’agua que
transportam volume significativo de esgotos/efluentes e seus destinos de langamento, forma de
lancamento dos esgotos/efluentes nas areas nédo servidas por redes, idade aproximada (anos)
da rede, identificacdo do tipo de rede e tragado, entre outros.

= Estacdo elevatdria: localizagdo geografica, ano de inicio de operagdo, recalque para qual
unidade do sistema; localizacao e situagdo das bombas, nimero de bombas; nimero de bombas
reserva; numero de bombas operando simultaneamente; altura manométrica do sistema (m.c.a);
automatizagdo do sistema; identificar se ha sistema de medicdo de vazdo instalada/vazao
recalcada do sistema determinada pela pitometria (I/s), ndo havendo, identificar locais indicados
para instalacdo de equipamentos; se 0s conjuntos elevatorios estdo associados (operagdo
isolada, em paralelo ou em série); sistema de gradeamento; localizagdo, volume Util do pogo de
sucgado (m?), estado de conservagao, entre outros.

= Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE): localizagdo geografica, enderego, denominagao; ano
de inicio e término (caso esteja desativada) de operacao; tipos de tratamento; tempo médio de
funcionamento diario (horas); capacidade nominal (I/s); vazdo de operagéo (l/s); sobrecarga
admissivel (dado de projeto, em I/s); identificar se houve alguma reforma para aumento de
capacidade; perda de carga total na ETE (m); grau de eficiéncia do tratamento (em percentagem
de remogéo de DB05,20 em mg/l) maxima, média e minima; identificar se ha desinfecgdo do
efluente; caracterizagdo do efluente final; unidades componentes, quantificando-as com suas
principais caracteristicas operacionais (tipo, dimensdes, vazao, numero de unidades de cada
processo); principais equipamentos da ETE (incluindo levantamento de equipamentos e
adequacgdes necessarias para funcionamento); se existe laboratério de controle de qualidade;
situacdo de retirada de lodo na ETE (indicando local de destino), periodicidade e como séo
dispostos os sdlidos retirados pelo processo de tratamento e o destino final desses sélidos

34



b REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
* f Secretaria Municipal de Administragao

) y
R o/

(problemas relacionados), estado de conservacdo e problemas operacionais, como:
estanqueidade, qualidade do efluente tratado, equipamentos; avaliacdo sobre a capacidade
instalada na bacia de esgotamento frente @ demanda e ao estado das estruturas implantadas,
entre outros.

= Emissario: Localizagdo do emboque, e do desemboque, denominagéo; ano de inicio de operagao;
interligacdo a qual unidade do sistema; didmetro (mm); extens&o (m); vazdo minima (I/s); vazao maxima
(I/s); estado de conservagdo e problemas operacionais, como: vazamentos, corrosdo, abraséo,
sedimentacao, entre outros.

18.3.3 Aspectos operacionais e de manutengéo do sistema de esgotamento sanitario

A situagdo operacional do sistema de esgotamento sanitario deve ser relatada sob aspectos de
manutenc¢do, estado de conservagédo, necessidades de ampliagbes, planejamentos, controles, sistema de
supervisdo, aquisicao de dados, entre outros.

Devera ser realizada uma descrigdo dos principais problemas operacionais, além da identificacao de
situagdes emergenciais as quais o sistema esta exposto.

Devem ser descritos e analisados os procedimentos adotados, bem como todos os recursos disponiveis e
necessarios, tais como, recursos humanos, materiais e ferramentais, para a operagéo e o controle do sistema de
esgotamento sanitario, de modo a caracterizar suas deficiéncias e subsidiar a apresentagcdo de solugdes
adequadas.

18.4 Servigos de drenagem e manejo das aguas pluviais

Partindo do contetido do PMSB vigente relacionado a drenagem o atual sistema de drenagem e manejo
de aguas pluviais devera ser diagnosticado, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Nesse
diagnostico deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

= (Caracterizag&o fisica do atual sistema de drenagem do municipio (macrodrenagem e microdrenagem). A
descricdo devera englobar croqui georreferenciado dos principais langamentos da macrodrenagem,
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operagéo;

= |dentificagdo do nivel de atuagdo municipal em drenagem urbana e rural;

= Descricdo dos sistemas de operagdo e manutengao do sistema de drenagem, incluindo redes, bacias de
acumulagao, entre outras estruturas;

= Andlise do Plano Diretor de Uso e Ocupacédo do Solo (se couber), Cdigo de Obras e os rebatimentos
sobre os sistemas de drenagem municipais, e legislacdo municipal de parcelamento do solo e outras
abordagens sobre drenagem, verificando-se também se estdo consideradas as APPs e as areas de risco,
e outros aspectos relevantes para melhoria da drenagem;

= Verificagdo da obrigatoriedade da microdrenagem para implantag&o de loteamentos ou abertura de ruas;

» |dentificagdo dos 6rgdos municipais com alguma provavel agdo em controle de enchentes e drenagem
urbana e identificagao de suas atribuicdes e agoes;

= |dentificagdo das areas e principais tipos de problemas (inundagdes, enchentes, pontos de alagamentos,
transbordamentos do sistema natural e construido, pontos de estrangulamento, subdimensionamento da
rede pluvial, obstrucdes), correlacionando-o com frequéncia e causas;

= |dentificacdo das areas vulnerdveis a enchentes e alagamento, quantificando (m? km?) as principais
areas afetadas;
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= |dentificagdo das regiées com maior vulnerabilidade sob o ponto de vista de infraestrutura (auséncia,
precariedade e obsolescéncia);

= Estudo preliminar de éareas sujeitas a riscos de inundagdo e escorregamentos (com base no
conhecimento dos técnicos e populagdo local, em observagdes cartograficas, de campo e de documentos
ou estudos elaborados);

= Plano e mecanismo para agdes de emergéncias e contingéncias;

= Correlacdo entre sistema de drenagem e de esgotamento sanitario, devendo verificar a separagdo entre
os sistemas de drenagem e esgotamento sanitério, identificando principais pontos de langamento de
efluentes industriais e de esgoto;

= Localizagdo e informagdes sobre componentes existentes (galerias, bocas-de-lobo e érgéos acessorios);

= |dentificacio e descri¢do dos principais escoamentos das aguas de chuva.

19 PROGNOSTICO

A elaboragao do planejamento de politicas publicas requer um extenso ferramental de anélise histérica
que possibilite quantificar e compreender a logica de diversos processos que se integram com o0s elementos do
saneamento basico. O detalhamento dos requisitos de demanda e a definicdo de alternativas técnicas de
engenharia serdo primordiais para o prosseguimento das atividades do PMSB (FUNASA, 2012).

Neste processo devem ser utilizadas as informagdes do diagnédstico articuladas as atuais politicas,
programas e projetos de saneamento basico e de setores correlacionados (saude, habitagcdo, meio ambiente,
recursos hidricos, educacéo e outros) para a projecéo e prospeccdo de demandas futuras. Devem ser utilizadas
metodologias de projeces demograficas somadas aos elementos previstos em planejamentos e politicas publicas
municipais, regionais, estaduais e federais para qualquer setor que influencie a demanda ao saneamento
(FUNASA, 2012).

Devem ser previstas alternativas de gestdo e de solugbes técnicas de engenharia executaveis que
atendam as exigéncias e caracteristicas de cada eixo do saneamento basico para toda &rea do municipio,
incluindo as areas dispersas (areas rurais indigenas, quilombolas e tradicionais) (FUNASA, 2012).

E de grande relevancia que o Plano de Saneamento Basico também seja compatibilizado e elaborado em
consonancia com o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) e com o Plano de Bacia da Regido
Hidrogréafica do Piabanha. E que os objetivos e metas sejam construidos para a universalizagdo do acesso aos
servicos de saneamento basico, com qualidade, integralidade, seguranga, sustentabilidade (ambiental, social e
econdmica), regularidade e continuidade.

De posse de todos os dados e informagdes levantados na etapa de diagndstico, a contratada devera
realizar analises técnicas, econdmicas, socioambientais e estratégicas para fundamentar as proposigoes.

19.1 Estudo populacional

Devera ser analisada e revisada a estimativa de evolugao da populagéo elaborada para o PMSB atual,
conforme estabelece a Lei Federal n°. 14.026/2020, de maneira a subsidiar a determinagdo das intervengdes
necessarias, que serao propostas para atender as metas estabelecidas visando a universalizagdo dos servigos.
Portanto, a evolugdo demografica devera ser estudada observando-se aspectos e critérios, tais como:

= Analises matematicas com base em dados censitarios existentes (IBGE, 2010);
= Andlises das proje¢des previstas em projetos existentes;
= Andlises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos fatores que funcionam como
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freio e os que aceleram seu dinamismo, sejam naturais ou legais, evolugéo das construgdes, instalagéo
de empreendimentos, entre outros.

A projecao populacional devera servir como elemento balizador para fins de estimativa das demandas e
da capacidade dos sistemas de agua, esgoto e drenagem, principalmente quando da analise da necessidade de
investimentos para amplia¢do do atendimento.

Séo premissas desse estudo a dindmica de uso e ocupagéo do solo, o crescimento populacional e a
flutuagdo do contingente populacional, a formagao de novos bairros, a disponibilidade de areas passiveis de
ocupagao, e, outros fatores relevantes que possam influenciar no aumento populacional e aumento na demanda
de servigos de saneamento publico ou privado.

O horizonte de planejamento devera ser de 20 anos.

19.2Arranjos institucionais, legal, orcamentario e financeiro

A contratada devera para cada um dos servigos de saneamento basico (abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, drenagem e manejo das aguas pluviais), ou para o conjunto destes servigos:

= A partir do levantamento junto ao municipio das alternativas e modelos institucionais para a
prestacao dos servicos, estudar e elencar vantagens e desvantagens da prestacéo direta, indireta
ou por gestao associada dos servigos, entre outras, pelas seguintes alternativas:

l. Prestagéo pela administragéo direta da municipalidade;

Il. Prestacdo através de consorcio intermunicipal de municipios;
lll. Prestacéo através de autarquia municipal;
IV. Prestagéo através de convénio com a Companhia Estadual;

V. Prestagédo nas modalidades de concessdes privadas (plenas ou PPPs);
VI. Terceirizagdo de servigos;

VII. Por iniciativas locais como associagdes de moradores e condominios.

= Realizar proposi¢cbes para racionalizacdo e otimizagdo dos servigos, e, se for o caso,
modificagces organizacionais para efetivar as solugdes propostas;

= Apresentar proposta de estrutura organizacional para prestacao dos servicos contendo estrutura
minima e setores necessarios em todos os modelos institucionais avaliados que de conta de
atender as demandas, contemplando o organograma funcional, competéncia dos diversos 6rgaos,
instancias e principais fungdes, e, dimensionamento de pessoal;

= Propor mecanismos de articulagdo e integragdo das politicas, programas e projetos de
saneamento basico com as de outros setores correlacionados (saude, meio ambiente, recursos
hidricos) visando a eficacia, eficiéncia e efetividade das agdes preconizadas;

= Apés levantamento e avaliagao do arcabougo legal existente, indicar modificagoes, adaptagées ou
complementagdes que se fizerem necessarias;

= Avaliar e propor instrumentos legais e econdmicos que possam ser destinados ao saneamento,
incluindo a possibilidade de Pagamentos por Servicos Ambientais com foco em saneamento,
principalmente na area rural;
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Realizar estudo sobre a capacidade de pagamento dos usuarios dos servigos, identificar regides
onde 0s servigos de saneamento ndo séo cobrados, e propor estratégias para implementacéo da
cobranga com base na necessidade de investimentos para dotar o municipio de servigos de
saneamento que atendam a demanda. Considerar que as tarifas praticadas devem assegurar
tanto o equilibrio econdmico e financeiro, como a modicidade tarifaria;

Propor adequacao da estrutura orgamentaria existente, de forma a corresponder com a realidade
da prestacdo dos servicos, tanto em relacdo as despesas, como em relagdo as receitas. Em
relacdo as receitas, propor sistematica tarifaria especifica para cada servigo;

Apresentar um plano de custeio dos servigos, compatibilizado com as formas legais de
arrecadacgéo existentes (taxas e/ou tarifas), ou propostas de arrecadagdo e remuneragéo dos
servicos a partir dos dados levantados, com o objetivo de garantir a sustentabilidade dos
SErvicos;

Propor procedimentos de avaliagao sistematica da efetividade, eficiéncia e eficacia dos servigos
prestados;

Propor instrumentos e mecanismos de participagao e controle social na gestao dos servigos de
saneamento basico;

Avaliar possiveis fontes de aporte de recursos para agdes de saneamento, possibilidade de
realizacdo de rateio de custos para investimentos em saneamento (identificando os possiveis
participantes e os instrumentos legais aplicaveis para cada caso);

Avaliar e expor os beneficios e procedimentos necessarios para criagao e implantagéo do Fundo
Municipal de Saneamento Basico, se couber.

19.3 Regulamentacao dos servigos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e

drenagem e manejo das aguas pluviais
As condicionantes para a regulamentagdo e fiscalizagdo dos servicos de abastecimento de &gua,

esgotamento sanitario e drenagem devem ser identificadas e analisadas pela contratada e entao reunidas em um
caderno para serem analisadas e aprovadas pelo titular dos servigos, de modo a subsidiar a contratagéo e/ou
escolha de ente regulador, conforme preconiza a Lei Federal n°. 14.026/2020.

Devera ser apresentado um quadro comparativo com as vantagens e desvantagens das diferentes

possibilidades de regulagdo dos servicos de saneamento supracitados.

19.4Infraestrutura dos sistemas de abastecimento de &gua, esgotamento sanitario, drenagem e manejo das

aguas pluviais.

A proposicdo das infraestruturas deve levar em consideragdo o estudo populacional, os arranjos

propostos, a regulamentagao e fiscalizagdo dos servigos e ainda o levantamento realizado em etapas anteriores.

Também devem ser considerados aspectos relacionados @ modalidade institucional de prestagdo do

servigo, o relacionamento com o usuario, o controle operacional dos sistemas de &gua, esgoto e drenagem, o
controle da qualidade da agua e efluentes, e modernizagéo na prestagéo dos servigos.

Devera ser pactuada com o municipio a destinagdo de areas para implantagdo das infraestruturas de

saneamento, devendo constar em mapas sua localizagdo e intervengdo proposta, assim como registro das
tratativas para destinagao das areas.

19.4.1 Abastecimento de agua
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Devem ser propostos pela contratada e pactuado com o Nucleo Gestor os critérios e parametros que
norteardo a estimativa das demandas entre os quais se destacam: quotas de consumo per capita, coeficientes de
variagdo consumo, consumos ndo domiciliares localizados, edificagdes e densidades populacionais minimas a
serem atendidas, entre outros que a contratada julgar pertinentes.

Deve ser feita a identificag@o das necessidades de melhorias, modernizacio e ampliagdes nos sistemas
existentes, caracterizando as principais intervengdes necessarias no sistema de abastecimento de agua, visando
atender as metas e objetivos estabelecidos, contemplando a integralidade da area rural e urbana.

Deve haver a hierarquizacdo e priorizagdo das intervengdes programadas, compatibilizadas com a
disponibilidade orgamentaria, com as metas e objetivos estabelecidos. E ainda a proposi¢do de acbes para
situagbes de emergéncia e contingéncia.

Onde for necessario, devem ser estabelecidos planos de racionamento e atendimento a aumentos de
demanda temporaria, regras de atendimento e funcionamento operacional em situagdes criticas na prestagdo dos
servigos de saneamento, inclusive com a proposicao de mecanismos tarifarios de contingéncia e diretrizes para a
articulagdo com outros instrumentos de planejamento existentes.

O indice de perdas no sistema de distribuicdo de agua deve ser determinado e controlado para
verificagao da eficiéncia do sistema de controle operacional implantado, e garantir que o desperdicio dos recursos
naturais seja 0 menor possivel, contribuindo para o cumprimento do requisito da modicidade das tarifas (ndo
havendo controle de perdas deve ser proposta a implementacdo de sistemas capazes de mensurar as perdas,
indicando sistemas e pontos da rede onde devem ser posicionados medidores).

O sistema de abastecimento de agua, em condi¢des normais de funcionamento, devera assegurar o
fornecimento da agua demandada pelas ligacdes existentes no sistema, dentro do padrdo de potabilidade
estabelecido pelos 6rgaos competentes.

A cobertura dos sistemas deve estar compativel com as metas de atendimento estabelecidas.

A continuidade na prestagéo de servico é condi¢do de um servigo adequado, ou seja, 0 servigo deve ser
prestado sem interrupcéo, exceto nas situagdes previstas em lei e no Regulamento da Prestagdo do Servigo de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

19.4.2 Esgotamento Sanitario

Deve ser feita a identificagdo das necessidades de melhorias, modernizagio e ampliagdes nos sistemas
existentes, caracterizando as principais intervengdes necessarias no sistema de coleta, transporte e tratamento de
esgoto, visando atender as metas e objetivos estabelecidos.

Através do levantamento de projetos basicos e executivos existentes, devera ser avaliada a viabilidade
de sua implantag&o e necessidades de adequagoes.

Deve haver a hierarquizacdo e priorizagdo das intervengdes programadas, compatibilizadas com a
disponibilidade or¢camentaria e com as metas e objetivos estabelecidos. E ainda a proposicdo de agdes para
situagdes de emergéncia e contingéncia.

O sistema de esgotamento sanitario, em condigdes normais de funcionamento, devera assegurar a coleta
e 0 destino adequado dos esgotos, devendo as unidades de tratamento garantir os padroes de langamento
exigidos pelos 6rgéos competentes.

19.4.3 Drenagem de aguas pluviais

Deve ser feita a identificagdo da necessidade de estudos especificos para areas criticas, deve ser
elaborada uma lista de problemas identificados na etapa de diagndstico, e propostas agdes para os principais
problemas, em especial aquelas relacionadas a macrodrenagem. Com relagdo a microdrenagem devem ser
identificadas as necessidades de melhorias, modernizagéo e ampliagdes nos sistemas existentes, caracterizando
as principais intervengdes necessarias no sistema, visando atender as metas e objetivos estabelecidos.
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As proposigdes para intervengdes nos sistemas de drenagem pluvial urbana e rural, tanto sob o ponto de
vista de investimentos, operacionais e de gestao, deverdo considerar, quando couber, a relacdo destes sistemas
com os sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

Além do foco na melhoria dos problemas relacionados ao abastecimento de agua, coleta e tratamento de
esgoto, devem ser propostas acdes voltadas para adaptagéo da cidade aos desastres.

Devem ser previstas acBes para 0 manejo sustentdvel das aguas pluviais urbanas conforme a
necessidade observada e as normas de ocupagdo do solo incluindo: a minimizagdo de areas impermeaveis; 0
controle do desmatamento e dos processos de erosdo e assoreamento; a criagdo de alternativas de infiltracao das
aguas no solo; a recomposicdo da vegetagéo ciliar de rios urbanos e rurais; e, a captagéo de aguas de chuva para
detengéo e/ou reaproveitamento.

E, por fim, deve ser estabelecido o acompanhamento da situa¢do hidroldgica e definidos mecanismos
que visem minimizar os riscos associados as situacdes de seca, cheia, deslizamento e/ou acidente que possam vir
a causar riscos a populacao, poluigdo ou contaminagdo dos recursos hidricos e do ambiente.

20 PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

Apbs a definigdo das propostas e metas de cada um dos servigos contemplados nos estudos, deverdo
ser definidos programas, projetos e acdes de gestéo, vinculados a um cronograma de execucgao e estratégias de
implementac&o, para o efetivo alcance das metas estabelecidas.

Deve ser estimado e exposto para cada agéo os principais recursos necessarios para sua implementacao
e ser elaborado orgamento demonstrando os recursos financeiros e descrevendo os recursos ndo financeiros de
cada agdo, bem como os responsaveis e as instituigbes envolvidas (descrevendo como suas atividades
deverdo/poderao contribuir para execugao da acao).

As metas propostas deverdo ser fundamentadas por um conjunto de critérios claros e objetivos, visando a
progressividade na melhoria da abrangéncia e da qualidade da prestagéo dos servigos, com sustentabilidade
econdmico-financeira e modicidade tarifaria.

As metas deverdo estar vinculadas a um conjunto de indicadores, a fim de permitir o acompanhamento
da implementacdo do PMSB. Os indicadores, por sua vez, devem ser propostos pela contratada e validados com
o Nucleo Gestor e a contratante. Os indicadores deverdo ser baseados nos adotados pelo Sistema Nacional de
Informagdes sobre Saneamento - SNIS e outros sistemas de indicadores que possam ser adaptados a realidade
do municipio.

Deverdo ser definidos programas, projetos e agdes factiveis especificos para a consecugéo de cada
objetivo do PMSB e dos cenérios definidos e em consonancia com o progndstico apresentado para o sistema de
saneamento basico. A implementagdo dos programas, projetos e agdes definidos devera ser prevista,
considerando horizontes temporais distintos.

= Curto prazo, até 5 anos;

= Médio prazo, entre 5 e 12 anos; e

= Longo prazo, entre 12 e 20 anos.

21 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
211 Versao preliminar do PMSB

Uma vez validados e compatibilizados o diagnostico com o prognostico dos trés componentes dos
servicos de saneamento basico (abastecimento, esgoto e drenagem) e ainda, agregando-se 0s programas,
projetos e agdes voltados para a gestdo desses servicos e para o alcance dos cenérios de referéncia, a
CONTRATADA devera elaborar a versao preliminar do PMSB.
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O documento devera conter previsdo de revisdo de seu conteudo no prazo nédo superior a dez anos (§4°,
art. 19 da Lei Federa n° 14.026/2020).

21.2  Consulta publica

A versdo preliminar, apds analise do Nucleo Gestor, devera ser submetida & consulta publica mediante
disponibilizagéo, de 20 a 30 dias, na pagina eletrénica do municipio, a fim de que a populagéo possa ofertar
sugestdes elou contribuicdes em prol do aperfeicoamento do Plano. O municipio disponibilizara em local publico
versao impressa do PMSB para consulta daqueles que néo tiverem acesso a rede mundial de computadores.

21.3  Audiéncia Publica

Uma vez findo o prazo da consulta publica devera ser realizada a audiéncia publica sobre a versao
preliminar do PMSB.

A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou nio das sugestdes elou
contribuigdes da sociedade, apresentando relatério que contemple todas as consideragdes colhidas, e, na medida
do possivel, apresentar a justificativa pela sua aceitacéo e incorporagdo no PMSB ou néo.

21.4 Versao final do PMSB

Finalizado o trabalho, devera ser elaborada a verséo final do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB).
Ademais, nesta etapa devera ser elaborada pela contratada a minuta da Lei Municipal a ser aprovada pelo Poder

Legislativo.

22 BANCO DE DADOS DE SANEAMENTO

A contratada devera desenvolver base de dados espacial com as informagdes diagnosticadas e
proposicdes, que seja estruturada e desenvolvida na plataforma ArcGis ou em softwares similares, a ser pactuado
com o Grupo de Trabalho e a contratante.

Devera ser compativel com os sistemas instituidos oficialmente pelo Governo Federal, Estadual e
Municipal, assim como estar associado, preferencialmente, as ferramentas de geoprocessamento que operam na
escala da Regiéo Hidrografica, para facilitar a operacionalizagio dos dados e a visualizagao da situa¢éo de cada
servigo de saneamento basico ofertado pelo municipio.

Os dados deverdo ser entregues pela contratada sob a forma supracitada, incluindo um dicionario de
dados (metadados), ilustrado quando possivel, de forma a auxiliar os usuarios no conhecimento do contetdo da
base de dados e suas caracteristicas. Devera ser apresentado um organograma com as camadas e informagdes
disponiveis para cada componente do saneamento.

Informages minimas que dever&o constar no dicionario de dados sao:
=  Nome da entidade;
= Tipo (espacial, descritivo, documento, entre outros);
= Cobertura espacial: localizagao, limites de coordenada (norte, sul, leste, oeste);
= Sistema Cartografico: SIRGAS 2000, na proje¢ao Universal Transversa de Mercator — UTM.

= Documentagdo de padronizacdo de base.As padronizagbes de simbologia das camadas, bem como as
regras de rotulagdo e relagbes com visualizagbes dependentes de escala, deverdo ser definidas e
documentadas pela contratada em conjunto com a contratante.

Deverao ser entregues a Base Digital de Dados Geograficos no formato Geodatabase, incluindo arquivos
no formato shape (shp, shx e dbf), kmz, kml (Google Earth) e qualquer outro arquivo, além do Dicionario da Base
de Dados Geograficos, que consiste em planilha descritiva contendo o nome de cada arquivo, tipo do arquivo e
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respectiva extenséo, com uma breve descrigdo de sua origem ou fonte e qualquer outro tipo de informagdo como
escala, resolucéo, datum, sistema de coordenadas e 0s respectivos programas compativeis para executa-los.

Todos os dados e informagdes, espaciais e tabulares, gerados a respeito do objeto de estudo deverao
ser disponibilizados em meio digital para a Prefeitura Municipal de Sdo José do Vale do Rio Preto - RJ.

23 MANUAL OPERATIVO DO PMSB (POS-PLANO)

O Manual Operativo do Plano (MOP) é uma ferramenta técnico-gerencial que deveré orientar a tomada
de agdes. As etapas necessarias para a efetivagdo das acbes elencadas como prioritarias nas etapas Prognéstico
e Programas, Projetos e Agbes devem ser detalhadas de forma ilustrativa e de facil compreensao. Esta ferramenta
devera facilitar a implementagao do PMSB e possibilitar 0 acompanhamento do andamento das agdes previstas.

Portanto, com objetivo de dar sequéncia as proposigdes contidas no PMSB, devera ser elaborado um
MOP que discrimine, com foco nos cinco primeiros anos do Plano, as estratégias e agbes necesséarias para sua
efetiva implementacédo, com destaque para a orientagdo da atuacéo politico-institucional do municipio. Tal manual
devera ser traduzido em um roteiro operacional para que o municipio viabilize as principais agdes propostas

Seu contelido devera ser organizado em dois blocos:

I Formulagao de diretrizes e elaboragédo de propostas; e

il. Roteiros para concretizagdo das intervengbes selecionadas (modelos tatico-
operacionais), incluindo sua descrigao basica, diagramas e/ou fluxogramas e minutas de
normativos legais ou institucionais necessarias para sua consecucao, incluindo a
apresentacdo de minutas de Termos de Referéncia para contratagdes especificas,
modelos de contrato, instrumentos de convénio e outras minutas entendidas como
necessarias.

Este deve contemplar as intervengdes propostas no Plano, priorizadas para os primeiros anos, sendo que
para cada uma das intervengdes previstas devera ser desenvolvido um modelo tatico-operacional para sua
concretizagao que contemple, minimamente:

= Avaliagdo sobre a necessidade de elabora¢do ou alteragdo de normas vigentes (leis, decretos,
resolugdes, portarias, entre outros) para permitir ou facilitar a implementagéo da intervengéo e, se
avaliadas como necessaria, justificar e propor o conteido minimo para sua elaboragdo e as
instituicGes responsaveis pela sua edigéo (descrevendo suas competéncias);

= Avaliagdo sobre a necessidade de celebragéo de acordos institucionais (pactos de gestdo, marcos
regulatorios, entre outros) que permitam ou facilitem a implementagéo da intervengéo e, se avaliados
como necessarios, justificar e propor o conteudo minimo para sua elaboragéo;

= |dentificacéo e discriminacdo de pré-requisitos técnicos, legais efou institucionais para acesso aos
recursos nas fontes de financiamento indicadas;

» A identificagdo e discriminagdo da cadeia de comando e direcdo dos 6rgédos financiadores e/ou
executores da intervengdo, com destaque para o dirigente responsavel por receber e dar seguimento
a solicitagdo/demanda pela intervengao;

= |dentificagdo e discriminagdo dos atores politicos (autoridades dos poderes executivo e legislativo,
principalmente) com potencial interesse, favoravel ou contrario, sobre a intervengéo, destacando-se
0s potenciais parceiros para articulagéo;

= Estratégias para agendamento e participacdo de reuniées com as autoridades responsaveis pelo
financiamento e/ou execugdo da intervengdo (contatos prévios, participantes, material a ser
elaborado para reunido, entre outros); e
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= Estratégias para acompanhamento e divulgagédo do estagio de desenvolvimento das intervengdes
selecionadas e em efetiva implementag&o.

24 ESPECIFICAGAO TECNICA

241 Recomendacdes para a elaboragao do plano

A elaboragao dos trabalhos devera obedecer as seguintes recomendacdes:

a) Definir critérios para a priorizacdo dos investimentos, em especial para o atendimento a
populacao de baixa renda;

b) Estabelecer estratégias e agdes para promover a saude e salubridade ambiental, a qualidade de
vida e a educag@o ambiental nos aspectos relacionados ao saneamento basico urbano e rural;

c) Estabelecer condigbes técnicas e institucionais para a garantia da qualidade e seguranga dos
servicos de saneamento e os instrumentos para a informagdo sobre a qualidade de sua
prestacao a populagao;

d) Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnologicas apropriadas, com métodos,
técnicas e processos simples e de baixo custo, que considerem as peculiaridades das areas
urbanas e rurais;

e) Orientar a identificacdo, a aplicagao e o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias adequadas
a realidade socioecondmica, ambiental e cultural;

f) Definir instrumentos e solugdes sustentaveis para a gestdo e a prestacdo dos servigos de
saneamento basico junto a populacao de areas rurais e comunidades tradicionais, onde couber;

g) Estabelecer diretrizes e agbes em parceria com os setores de gerenciamento dos recursos
hidricos, meio ambiente e habitacdo, para preservacdo e recuperagdo do ambiente, dos
recursos hidricos e do uso e ocupagéo do solo;

h) Garantir o efetivo controle social, com a inser¢édo de mecanismos de participagdo popular e de
instrumentos institucionalizados para atuagdo nas areas de regulacdo e fiscalizagdo da
prestacao de servigos.

24.2Produtos esperados

Os produtos esperados deverdo ser entregues, primeiramente, em uma versao preliminar de cada um
dos relatérios, que sera analisada e aprovada pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB, e posteriormente
dever&o ser entregues as versdes finais dos relatérios, conforme descritos abaixo:

= Produto 01 — Plano de trabalho

No inicio dos servicos deverad ser apresentado o Plano de Trabalho, com as diretrizes gerais para o
desenvolvimento do objeto contratado. Esse documento devera ser entregue aos 15 dias da emisséo da ordem de
servico de inicio do contrato. As atividades a serem realizadas para consecugao e apresentacdo deste Produto
estdo descritas no item 8.2 - Plano de Trabalho.

»  Produto 02 - Plano de Comunicag&o e Mobilizagéo Social

O Plano de Comunicagao e Mobilizagdo Social devera ser entregue aos 15 dias da emisséo da ordem de
servigo de inicio do contrato. As atividades a serem realizadas para consecucdo e apresentagéo deste Produto
estdo descritas no item 8.3 - Plano de Comunicagao e Mobilizag&o Social.

»  Produto 03 - Relatério de avaliagédo do PMSB atual
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O relatério devera ser entregue aos 45 dias da emisséo da ordem de servigo de inicio do contrato. As
atividades a serem realizadas para consecugdo e apresentagdo deste Produto estdo descritas no item 9 -
Avaliagéo do PMSB Atual.

Neste relatério deve constar comprovacdo de realizagdo do seminario para avaliagdo sobre os fatores
inibidores do desempenho do PMSB, com fotos, lista de participantes, sugestdes relevantes, entre outros.

*  Produto 04 — Diagnéstico Atualizado

O Diagnostico devera ser entregue aos 105 dias da emisséo da ordem de servigo de inicio do contrato.
As atividades a serem realizadas para consecugdo e apresentacdo deste Produto estdo descritas no item 10 -
Diagnostico Atualizado.

Somente apds validagdo da contratada e do Nucleo Gestor, o Produto devera seguir para a Oficina de
validagao.

A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestbes elou
contribui¢des da sociedade e inseri-las no Produto que tomara ent&o a sua versao final a ser entregue em 14 dias
apds realizagdo da Oficina.

Juntamente a essa versao final, deve ser encaminhado um Relatério Técnico sobre a Oficina realizada,
contendo, no minimo: registro fotografico, contribuicdes, lista de presenca devidamente identificada e relato dos
acontecimentos. O relatério ndo deve ser incorporado ao Produto.

= Produto 05 — Prognéstico

O Prognéstico devera ser entregue aos 180 dias da emissdo da ordem de servigo de inicio do contrato.
As atividades a serem realizadas para consecugao e apresentacdo deste Produto estdo descritas no item 11 -
Prognostico.

Somente apds valida¢do do Nucleo Gestor, o Produto devera seguir para a Oficina de validagao.

A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestbes e/ou
contribui¢des da sociedade e inseri-las no Produto que tomara ent&o a sua versao final a ser entregue em 14 dias
apos realizagdo da Oficina.

Juntamente a essa verséo final, deve ser encaminhado um Relatério Técnico sobre a Oficina realizada,
contendo, no minimo: registro fotografico, contribuicdes, lista de presenca devidamente identificada e relato dos
acontecimentos. O relatério nao deve ser incorporado ao Produto.

= Produto 06 — Programas, Projetos e Acdes

O relatorio devera ser entregue aos 195 dias da emiss&o da ordem de servigo de inicio do contrato. As
atividades a serem realizadas para consecugdo e apresentagdo deste Produto estdo descritas no item 12 -
Programas, Projetos e Acdes.

Somente apds valida¢do do Nucleo Gestor, o Produto devera seguir para a Oficina de validag&o.

A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestdes e/ou
contribui¢des da sociedade e inseri-las no Produto que tomara entdo a sua verséo final a ser entregue em 15 dias
apos realizagdo da Oficina.

Juntamente a essa versdo final, deve ser encaminhado um Relatorio Técnico sobre a Oficina realizada,
contendo, no minimo: registro fotografico, contribui¢des, lista de presenga devidamente identificada e relato dos
acontecimentos. O relatério nao deve ser incorporado ao Produto.

»  Produto 07 - Versao preliminar do Plano Municipal de Saneamento Basico
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A verséo preliminar do PMSB devera ser entregue aos 255 dias da emissdo da ordem de servigo de inicio
do contrato. As atividades a serem realizadas para consecugéo e apresentagdo deste Produto estdo descritas no
item 12.1 - Vers&o Preliminar do PMSB.

Somente apds validacdo do Nucleo Gestor, 0 Produto devera seguir para a Consulta Piblica (item 13.2) e
a Audiéncia Publica (item 13.3).

=  Produto 08 — Plano Municipal de Saneamento Basico

O PMSB devera ser entregue aos 285 dias da emissédo da ordem de servigo de inicio do contrato.
Dever&o ser realizadas a Consulta Publica e a Audiéncia Publica, conforme descri¢éo dos itens 12.2 e 12.3. A
contratada deverd sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestdes e/ou contribuicbes da
sociedade e inseri-las no Plano que tomara entdo a sua versao final (item 13.4) a ser entregue em 20 dias apds
realizagé@o da Audiéncia.

Juntamente a essa verséo final, devem ser encaminhados:

o Um Relatorio Técnico sobre a Consulta e a Audiéncia realizadas, contendo, no minimo: registro
fotogréfico, lista de presenca devidamente identificada e relato dos acontecimentos, contendo a
sugestdes e contribuicbes e os motivos pelos quais foram ou néo inseridas no PMSB. O relatério
n&o deve ser incorporado ao Produto;

o Minuta da Lei Municipal de aprovacgao do PMSB.

=  Produto 09 — Banco de dados de saneamento

O Banco de Dados de Saneamento devera ser entregue aos 285 dias da emissé@o da ordem de servigo
de inicio do contrato. As atividades a serem realizadas para consecugédo e apresentacdo deste Produto estdo
descritas no item 14 - Banco de Dados de Saneamento.

= Produto 10 — Manual operativo do Plano

O MOP devera ser entregue aos 300 dias da emissdo da ordem de servi¢o de inicio do contrato. As
atividades a serem realizadas para consecugao e apresentagéo deste Produto estdo descritas no item 15 - Manual
Operativo do PMSB.

24.3Apresentacgéo dos produtos
As minutas, revisdes e versao final dos produtos deverdo ser entregues conforme tabela X.

Relatérios — 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail
MINUTAS
Banco de dados — 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail
. Relatérios - 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail
REVISOES
Banco de dados - 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail
Relatérios - 2(duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDs
VERSAO (excegéo em sessao fechada
FINAL Produto 8) - 1 (uma) via impressa organizada em pasta AZ
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—  2(duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDsem sesséo

PMSEB fechada
— 5(cinco) vias impressas encadernadas em capa
dura
- 2(duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDs
Banco de dados

com sessao fechada

Os arquivos dos produtos deverao ser encaminhados nos formatos fechado (PDF) e aberto para edigéo
(DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, entre outros, de acordo com a natureza do arquivo).

Os documentos devem ainda ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, organogramas, memérias
de calculo, formularios, fotos das reunides e atividades desenvolvidas, entre outros elementos que se fizerem
necessarios para compreensao perfeita das proposigdes.

As vias digitais em formato fechado da vers&o final dos produtos deverdo ser entregues com assinatura
eletrénica ou digitalizadas da via impressa assinada.

A Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART do responsavel técnico devera ser entregue em 2 (duas)
vias.

A contratada devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas. O referido
controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consisténcia das informagdes, justificativas de resultados,
texto isento de erros de portugués e de digitacéo.

A apresentacdo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrao de qualidade da
prépria contratada.

As normas a seguir, baseadas na Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, deverdo ser
observadas na elaboragao e apresentacdo dos trabalhos.

= NORMAS

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverédo ser observados padrdes técnicos reconhecidos pela
comunidade cientifica, preferencialmente a NBR 10719:2011. A contratada devera notar que as normas técnicas
para mao de obra, materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos
porventura citados nas Especificagdes Técnicas, tém carater orientativo e néo restritivo.

A contratada podera substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos
internacionalmente, desde que demonstrem, a critério do contratante, que as substituicbes s&o equivalentes ou
superiores. Em qualquer hiptese estas normas estardo sujeitas a aceitagéo pelo cliente antes de sua aplicagao.

= UNIDADES

Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999, linhas definidas pela NBR
8403:1984, caracteres conforme a NBR 8402:1994 e folhas cujo layout e dimensbes devem atender a NBR
10068:1987.

= REDAGAO

A redacéo de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriamente na lingua portuguesa. Toda a
parte descritiva devera ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem apresentadas em
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manuscrito com letras bem legiveis (memorial de célculo). Em sua versdo final, todos os documentos devem ser
digitados.

= APRESENTAGAO
A entrega dos documentac&o finais devera ser feita em pasta AZ, do tipo capa dura.
24.4Equipe técnica

O PMSB e instrumentos complementares deverdo ser revisados e elaborados por profissionais
devidamente qualificados, que deverdo compor a equipe técnica, com comprovada experiéncia de trabalho de
acordo com as exigéncias para cada perfil técnico.

Para a realizagdo dos trabalhos, sera necesséria a formagdo de equipe em nimero compativel com o
cronograma, composta por profissionais em numero suficiente a atender os levantamentos previstos, devendo ser
apresentado o curriculo dos integrantes da equipe comprovando a experiéncia profissional especifica,

Exige-se para a prestagdo dos servicos que os interessados disponham de meios técnicos para a
elaboracéo dos produtos, inclusive para a produgao de mapas em meio digital e georreferenciadas. Na composigao
da equipe bésica para a realizacdo dos trabalhos devem-se prever profissionais com experiéncia comprovada em
diversas areas, conforme descrito no quadro abaixo.

PROFISSIONAL AREA EXPERIENCIA
Profissional graduado em Engenharia Ambiental, | * Experiéncia comprovada em coordenagéo
COORDENADOR sanitaria ou Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com | de elaboragdo de Plano Municipal de Saneamento
Especializagdo na area ambiental. Bésico.
Profissional graduado em Engenharia Ambiental, e Experiéncia comprovada em elaboragéo de
PERFIL 1 sanitaria, cartografica ou Civil, Geografia, ou Plano Municipal de Saneamento Basico.
Arquitetura e Urbanismo ou dreas correlatas com
Especializagdo em Geoprocessamento;
Profissional graduado em Direito com Especializagéo e  Experiéncia comprovada em elaboragéo de
PERFIL 2 em Direito Ambiental. Plano Municipal de Saneamento Basico.
Profissional graduado em Engenharia Ambiental, e Experiéncia comprovada em elaboragdo de
PERFIL3 sanitaria, ou Civil, ou Arquitetura e Urbanismo. Plano Municipal de Saneamento Basico.
Profissional graduado em Engenharia Ambiental, e Experiéncia comprovada em elaboragdo de
PERFIL 4 sanitaria, ou Civil, Geografia, ou Arquitetura e Plano Municipal de Saneamento Basico.
Urbanismo.
PERFIL 5 Profissional  graduado ~ Comunicagdo  Social, e Experiéncia comprovada em elaboragdo de
Sociologia, Servigo Social ou areas correlatas. Plano Municipal de Saneamento Basico.

Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto grau de aprofundamento técnico
de um PMSB, este, necessariamente, deve ser revisado e elaborado por uma equipe multidisciplinar experiente,
com a finalidade de obtengao de um produto de qualidade para a sociedade.

24.41 Avaliagéo da equipe técnica

Para avaliagdo da formagéo profissional, serdo considerados apenas os titulos académicos de pds-
graduacgdo, especializagdo, mestrado e/ou doutorado em que a monografia, dissertagdo e/ou tese tenham sido
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desenvolvidas em area afim ao objeto contratado e de acordo com as exigéncias estabelecidas para a formagao
académica de cada perfil profissional.

Os profissionais que compdem a equipe técnica minima devem apresentar certidao de acervo técnico que
comprovem a experiéncia de trabalho em PMSB/PMGIRS ou Plano Diretor, atestando a formacdo académica
minima exigida para cada um dos perfis técnicos, e apenas os atestados devidamente certificados de comprovagéo
de experiéncia de trabalhos exigidos para cada perfil, servirdo para pontuagao no certame. E obrigatério que todos
os profissionais alocados na equipe técnica atendam as exigéncias minimas de formagéo e experiéncia de trabalho.

Os atestados deverdo constar os dados contratuais dos servicos (nimero, ano e contratado), e
especificacdo do servigo desenvolvido e responsabilidade do profissional. Caso o servigo tenha sido contratado por
etapas, deveréo ser especificadas as etapas concluidas para avaliagédo de acordo com as exigéncias listadas na
experiéncia de trabalho.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por iniciativa da
Prefeitura, devera ser indicado pela contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacéo
técnica similar ao profissional substituido.
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24.4.1.1 Capacidade Técnica Operacional

trabalho por
profissional.

Basico ou Plano
Diretor Municipal.

Saneamento
Basico ou Plano
Diretor Municipal

Basico ou Plano
Diretor Municipal.

Basico ou Plano
Diretor Municipal.

Basico ou Plano
Diretor Municipal.

- TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO
elIbE VRt DT PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 PERFIL4 PERFIL 5
Engenheiro Engenheiro Corgunl_c?(;ao
GRADUAGAO Ambigntgl, Civil, Ambi.ent.al, Civil, o Engenheirq . Engenheirq . Soc(i)gllgg‘ia,
(FORMAG A0 BASIC A) samtgnsta ou sanltgrlsta ou Direito Amb|ente?|,, QMI Amb|ente?|,, QMI Servico
Arquitetura e Arquitetura e ou Sanitaria ou Sanitaria Social ou 4
Urbanismo Urbanismo ocial ou argas
correlatas;
Mestrado em
engenharia Especializagao
MAXIMA amb|ent_al, .C'V'I Mestrado em Espema_hzg(;ao Especializagéo Especializagéo em Comunicagao
EXIGIDA elou sanitarista, Geoprocessamento em Direito em Saneamento em Saneamento e Mobilizagao
Geografia, Ambiental Social
Geociéncias ou
M Meio Ambiente
TITULAGAO Especializa¢do
EXIGENCIA em engenharia
PRELIMINAR MiNIMA e;mblent'ell, .C'\t’” Especializagéo em Graduaca Graduaca Graduaca Graduaca
EXIGIDA | © 0(L;I sanitarista, Geoprocessamento raduagéo raduacéo raduacéo raduagéo
eografia,
Geociéncias ou
Meio Ambiente
Experiéncia
EXPERIENCIA EM Experiéncia comprovada em Experiéncia Experiéncia Experiéncia Experiéncia
TRABALHOS comprovadaem | geoprocessamento, | comprovada em comprovada em comprovada em comprovada em
SIMILARES execucéo e imagens de execucéo e execucdo e execucdo e execucédo e
« £ obrigatério acompanhamento | satélite, sistema de | acompanhamento | acompanhamento | acompanhamento | acompanhamento
i . de Plano informagao de Plano de Plano de Plano de Plano
apresentar no rrym(;‘no Municipal de geogréfica para Municipal de Municipal de Municipal de Municipal de
uma expericncia de Saneamento Plano Municipal de Saneamento Saneamento Saneamento Saneamento

Basico ou Plano
Diretor Municipal.
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CRITERIOS
ITENS DE PONTUAGAO | PONTUAGAO NO ITEM PONTUAGAO
. MINIMA | MAXIMA CLASSIFICAGAO . . _ _ _
25 EXPERIENCIA DA TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO
EQUIPE TECNICA 19 82 COORDENADOR PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 PERFIL 4 PERFIL 5
Méaxima ® 3 3 3 3 3
1.1 Formagéo Profissional 7 20 Minima 2 1 1 1 1 1
N&o atende 0 0 0 0 0 0
Acima de 10 6 5 5 5 5 5
1.2 Anos de experiéncia 6 31 EEN ¢ 9 9 Y 9 9
na formagéo basica 1a5 1 1 1 1 1 1
N&o atende 0 0 0 0 0 0
Acima de 6 6 5 5 5 9 9
426 3 3 3 3 3 3
1.3 Anos de experiéncia
em trabalhos similares a 6 31 1a3 1 1 1 1 1 1
fungéo
Nao atende 0 0 0 0 0 0

25.1.1.1 Quadro de pontuag&o de equipe técnica

O profissional que apresentar titulagdo superior @ maxima exigida recebera a pontuagdo maxima, na titulagdo que estiver de acordo com as exigéncias
profissionais especificadas. Caso o profissional tenha titulagdo em area diferente da especificada no perfil técnico, ndo seré objeto de analise para pontuagéo neste

certame.

Serao considerados apenas os titulos académicos (graduagéo, especializagdo, mestrado ou doutorado) reconhecidos pelo Ministério da Educac&o.
Para pontuagéo de especializag&o, mestrado e/ou doutorado, serdo considerados apenas os titulos em monografias, dissertagbes e/ou teses que tenham
sido desenvolvidas em area similar ao objeto licitado.
Para atender as exigéncias estabelecidas para a equipe técnica é necessario que a licitante atenda as exigéncias minimas estabelecidas para cada perfil
técnico e que atinja a pontuagdo minima nos dois quadros de pontuagdo, caso um dos profissionais que compde a equipe técnica ndo atenda as exigéncias
estabelecidas em um dos itens de pontuagéo 1.1, 1.2 elou 1.3 a equipe técnica sera desclassificada.
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25.1.1.2Quadro de pontuacao experiencia empresa/profissionais
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CRITERIOS
ITENS DE PONTUAGAO Pob:g lljﬁgon PONTUAGAO 'PONTUAGAO
MINIMA | MAXIMA MINIMA E MAXIMA
M POR ITEM PARA
2. Experiéncia (empresa elou CLASSIFICAGAO PROFISSIONAL E
membros da equipe) em 40 80 EMPRESA | PROFISSIONAL EMPRESA
trabalhos da natureza do
objeto
2.1 Revisao/Atualizagao, 20 20 Méximo
Elaboragao e Implementagéo de 20 40 1 a 10 trabalhos
PMSB 10 10 Minimo
2.2 Formulagao, execugéo e .
acompanhamento de planos, 20 20 Maximo
programas e projetos de
desenvolvimento urbano ou de 20 40 1 a 10 trabalhos
saneamento basico para 0s
governos federal, estadual ou 10 10 Minimo
municipal.

Seréo atribuidos 2 pontos para cada certificado de comprovacdo de trabalhos de acordo com as
exigéncias para pontuagdo nos itens 2.1 e 2.2 para a empresa e ou o0s profissionais.
E obrigatério que a licitante atenda as exigéncias de capacidade técnica operacional e atinja a pontuagéo
minima no quadro acima, que & de 50%, conforme especificado nos itens de pontuacéo.

CRITERIOS
5 Pontuagdo no
ITENS DE PONTUAGAO .
item
Minima | Maxima
4. Qualidade técnica da proposta apresentada 112 138
4.1. Coeréncia entre a proposta apresentada e a estruturagdo da metodologia de referéncia, Y 2%
considerando a divisio e a ordem das etapas
4.2. Correspondéncia das atividades e produtos propostos € o detalhamento das atividades e 70 86
descrigdo dos produtos previstos no presente termo:
4.21.  Plano de Trabalho 4 5
4.2.2.  Capacitagado do Nucleo Gestor 6 7
4.2.3.  Plano de Comunicagdo e Mobilizagéo Social 4 5
4.2.4.  Audiéncia Publica 4 5
4.2.5.  Relatério de Avaliagdo do PMSB atual 8 10
4.2.6.  Diagnostico atualizado 8 10
4.2.7.  Progndstico 8 10
4.2.8.  Programas, projetos e agbes para alcance do cenario de referéncia 6 7
4.2.9.  Entrega da verséo preliminar do PMSB 8 10
4.2.10.  Audiéncia publica de apresentagédo do PMSB 4 5
4.2.11.  Projeto de lei 4 5
4.2.12.  Aprovagéo do PMSB 6 7
4.3. Previsdo de autoaplicabilidade do PMSB e dos instrumentos complementares 21 26
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25.1.1.3Quadro de pontuagao proposta metodoldgica

E obrigatdrio que a licitante atenda as exigéncias de experiéncia e capacidade técnica operacional e atinja
a pontuagado minima no quadro acima, que é de 81,15%, conforme especificado nos itens de pontuacao na tabela
acima.

Os elementos para avaliagdo da capacidade técnica das empresas relativas aos servigos objeto deste
Termo de Referéncia ser@o atestados por certificados de execugdo, declaragdes de capacidade técnica ou
documentos similares, devidamente certificados.

Os elementos para avaliagdo da capacidade técnica dos componentes da equipe técnica serdo atestados
por certificados de titulos académicos e curriculum vitae assinado pelo profissional. Os profissionais deverdo estar
inscritos nos respectivos Conselhos Regionais.

25.1.2 Qualificagéo técnica

As propostas recebidas serao avaliadas com base nos seguintes quesitos:

e Experiéncia da empresa;

e Experiéncia do coordenador da equipe técnica;

e Experiéncia dos profissionais que compdem a equipe técnica;

¢ Qualidade da proposta metodolégica apresentada;

e Custo global.

A experiéncia da empresa e dos profissionais que compdem a equipe técnica sera avaliada segundo os
quesitos definidos neste Termo de Referéncia.

25.1.3 Nota de Proposta Técnica
Apos avaliagao técnica a nota da proposta técnica sera composta por:

NPT = Pontuagdo de equipe técnica + pontuagdo experiéncia empresalprofissionais + pontuagao
proposta metodologica.

26 DA CLASSIFICAGAO FINAL
A nota final sera de acordo com a média ponderada das notas das propostas técnicas e de Prego, da seguinte
forma:
NF = 0,60 x NPT + 0,40 x NPP
Sendo:
NF = Valor da Nota Final da Proposta;
NPT = Nota da Proposta Técnica;
NPP = Nota da Proposta de Pregos.

Onde:
NPP = MPVO/P
Sendo:
NPP = Nota da Proposta de Precos;
MPVO = Menor Prego Valido Ofertado;
P = Valor da Proposta em exame.
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Com a classificagéo final, a Comisséo de Licitagdo proferird o julgamento final da licitagdo, declarando a

licitante com a melhor técnica e pre¢o para a administragdo no certame, pendente todo o processo a
autoridade superior para homologac&o e posterior adjudicacéo
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27 REQUISITO PARA PARTICIPAGAO

A entidade interessada em participar da sele¢do de propostas para a revisdo do plano municipal de
saneamento basico devera:

28
28.1

Ser pessoa juridica;

Informar a previséo de conclusdo dos trabalhos com cronograma de execugao;

Definigéo dos custos com memoria de calculo por atividade/produto;

Declarar ter disponibilidade de recursos, instalagdes e aparelhagem adequadas para a execugéo dos
servigos conforme cronograma e apresentar uma listagem basica de tais recursos.

Relacionar coordenador para a execugéo do trabalho técnico e dos processos participativos, com a
correspondente caracterizagao da formagdo académica e profissional e a fun¢do a que foi designado
na equipe técnica e respectivos profissionais.

Durante a execucdo do contrato, os profissionais indicados na proposta somente poderdo ser
substituidos por outros de igual qualificago técnica, devidamente comprovada, mediante prévia
aprovagao da contratante.

Comprovar servigos prestados na area de consultoria em planejamento urbano, ambiental ou
sanitario, demonstradores de conhecimento aprofundado de tais questdes, com destaque para os
servigcos que possuam caracteristicas similares ao produto a ser contratado.

Apresentar obrigatoriamente, no minimo um atestado ou declaragdo emitida por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando que a empresa possui experiéncia na formulagéo, execucéo
e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano para 0s governos
federal, estadual ou municipal e/ou em projetos similares ao objeto a ser contratado, consoante com
0 estabelecido na Lei n® 14.026/2020. Descricdo detalhada das atividades de elaboragdo do plano
municipal de saneamento basico e instrumentos complementares, conforme o presente termo;
Apresentar Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU de cada Profissional do quadro
técnico.

DAS OBRIGAGOES
Obrigacdes da contratada

Trabalhar sob a orientagdo da equipe coordenadora da Prefeitura Municipal de S&o José do Vale do
Rio Preto e executar os trabalhos em conformidade com as normas técnicas e principios
metodoldgicos vigentes, de acordo com as especificagbes presentes no edital e dentro do melhor
padréo técnico;

Articular com outras equipes prestadoras de servico da PMSJVRP, no ambito dos projetos em
execugao na Prefeitura Municipal de Sao José do Vale do Rio Preto;

Atender rigorosamente as normas, instrugdes, especificagdes e detalhes fornecidos pela Prefeitura
Municipal de Sao José do Vale do Rio Preto;

Cumprir as atribuigdes assumidas, visando melhor técnica e servigo, assim como reparar, corrigir ou
substituir as suas expensas, no total ou em parte, o produto que estiver com vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo dos servigos, conforme verificagéo da contratante;

Estudar junto com a equipe coordenadora da Prefeitura Municipal de Sao José do Vale do Rio Preto
a melhor forma de desenvolver os servigos contratados, sempre que solicitada pela contratante;
Substituir imediatamente, a pedido da contratante, profissional de sua equipe que tenha durante
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desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuando de forma
inconveniente ou desrespeitosa com a equipe coordenadora da contratante ou com membros da
comunidade;

Comparecer as reunides promovidas pela contratante, sempre que solicitado pela coordenagao;

N&o fornecer entrevistas, informacdes, textos ou documentos referentes aos trabalhos a terceiros
sem autorizagao previa, e por escrito, da contratante;

Apresentar para a contratante, sempre que solicitado, e conforme especificado, material
representativo dos trabalhos em desenvolvimento;

Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados;

Preparar material referente ao plano com recursos audiovisuais para projetor de multimidia (arquivos
em PowerPoint ou similar), conforme orientagdo da contratante para apresentagao, informagéo efou
explanagao dos mesmos a comunidade, sempre que convocada.

28.20brigagbes da contratante

Orientar quanto & melhor forma de execug&o dos servigos e os padrdes a serem adotados;

Prestar todas as informagdes solicitadas para o0 bom andamento dos servigos;

Promover reunides para orientar quanto a forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como
prestar informagdes consideradas relevantes;

Promover reunido com representantes da contratada sempre que julgar necessario;

Orientar e acompanhar a contratada em reuniées com a comunidade e/ou outros érgéos publicos;
Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos prazos estabelecidos;

Tomar providencias para realizagdo dos pagamentos devidos.

CONDICOES COMERCIAIS

A proposta comercial devera apresentar preco global;

E necessaria a apresentacéo de planilha orgamentaria junto & proposta de preco:

Sera vedada a incorporagédo da aquisi¢cdo de material permanente nos custos da proposta;
Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.

30 DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia é de 13 meses, com mais 2

meses para finalizagdo contratual, a partir da data da emisséo da Ordem de Servico, conforme o Anexo IV -
Cronograma fisico-financeiro.

31

DO FORA DE ELEIGAO

Fica eleito o Foro da Cidade de S&o José do Vale do Rio Preto, para dirimir qualquer litigio decorrente ao

presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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Séo José do Vale do Rio Preto, 06 de agosto de 2021.

ELUA NOGUEIRA TORRES DE ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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ANEXO |
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Origem: 12 Promotoria de lustica de Tutela Coletiva do Nucleo de Petrépolis

PARECER TECNICO N. 041/2016
Ref.: MPRJ 201201425042 - IC 103/2012 SI/MA

PARECER TECNICO.  Prano MUNICIPAL  DE
SANEAMENTO BAsico - PMSB. Andlise do Planc

Municipal de Saneamento Basico do Municipio
de Sdo José do Vale do Rio Preto.

Palavra-Chave: Saneamento Basico, Politica
Publica, S3o José do Vale do Rio Preto.

Tabela 326: 900027 - Saneamento, 1800024 —
Agua potével, 1800025 - Esgotamento sanitario,

1800027 - Drenagem urbana.

1. INTRODUCAO

O presente Parecer Técnico tem por objetivo analisar o Plano Municipal de
Saneamento Basico de S30 José do Vale do Rio Preto e apresentar as contribuicdes do
GATE Ambiental, tendo em vista o conteldo minimo estabelecido no art. 19 da Lei n.

11.445/07 - Politica Nacional de Saneamento Basico.

Grupo de Apo. specializado

r38 | Centro | Rio de Janeiro

a
o

secgateambiental@mp.rj.gov.br 12224 98

e
',a"mm %,
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2.1. Do Plano Municipal de Saneamento Bésico de S&o José do Vale
do Rio Preto

2. DO PARECER

O PMSB S3o José do Vale do Rio Preto integra o Plano Regional de Saneamento
Basico (PRSB) com base municipalizada dos municipios inseridos na Regido
Hidrografica do Piabanha, guais sejam: Areal, Carmao, S&o José do Vale do Rio Preto,

Sapucaia, Sumidouro e Teresopolis.

Tendo em vista seu carater regional, o Plano Municipal de Saneamento Basico

nentes

tem como justificativa a importancia da integrac3o dos sistemas das comp

agua, esgoto e drenagem urbana dos 6 (seis) municipios supracitados, pertencentes a

Regigo Hidrografica IV (Piabanha)®.

Devidn 3 necessidade da alahoracio dos planos municipais de forma integrada,
foi executado um Plano de Trabalho (Produto 1) para direcionamento da elaboracdo
dos PMSB destes municipios nos moldes do Plano Regional de Saneamento Basico
(PRSB), estabelecendo o planejamento das acdes para elaboracdo do Plano Municipal
de Saneamento Bésico de cada municipio integrante do Plano Regional. Ressalta-se a
importancia da consolidagdo das informac8es obtidas nos planos de saneamento de
cada municipio, bem como a compatibilizacdo das metas e proposicdes municipais a

nivel regional.

Ainda no contexto de integracio dos municipios participantes do Plano
Regional de Saneamento, foi elaborado o Projeto de Comunicacdo e Mobilizagdo Social
{Produto 2), que visa ao controle social e a garantia de participacdo popular na

elaboragio e revisdo dos planos municipais.

O PMSB S30 José do Vale do Rio Preto é objeto do contrato n. 020/2013 do
processo E-07/000.491/2012, celebrado entre a Secretaria de Estado do Ambiente —

A

1 ¢f. f1s. 2, Produto 3 do PMSB S&0 José do Vale do Rio Preto.

2

123
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SEA e o Consércio Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia e Paralela |

Consultoria em Engenharia Ltda’.

No ambito do Inquérito Civil em andlise, foram encaminhados, em midia digital

anexada aos autos, 0s seguintes documentos:

{a) Plano de Trabalho (Produto 1);
{p} iviobiiizagdo Sociai (Produto 2j;
(c) Caracterizacdo (Produto 3);

(d) Diagnéstico (Produto 4);

{e) Prognostico — Vers&o Preiiminar (Produto 5).

O escopo dos produtos apresentados tem por base a Lei n. 11.445/2007 e
refere-se s seguintes componentes do saneamento basico: (i) abastecimento de agua
potavel; (i) esgotamento sanitério; e (iii) drenagem e manejo de dguas pluviais
urbanas’. A componente limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos ndo foi

abordada nos documentos encaminhados.

Consta 3s fls. 25 e 26 do Plano de Trabatho {Produto 1), informac&o sobie a
apresentagdo de minuta do PMSB em Audiéncia Pablica como mecanismo de controle

social, in verbis:

A partir dos documentos aprovados, seré elaborada a
minuta do Plana Municipal de Saneamento Bdsico,
apresentando: os principios e diretrizes, 0s objetivos, o
diagndstico, as proposicdes, o plano de metas, 0s
programas, projetos e agles, os instrumentos de
avaliacio e monitoramento, as acdes de emergéncias e
contingéncias, a estratégia de divuigacdo do plano e
demais mecanismos complementares.

[...1

Apds a andlise pelo Grupo de Acompanhamento da SEA,
do relatério parcial do Produto 5, a minuta do Plano

o

2. fl. 2 {Apresentagéo) do Produto 1 do PMSB Séo José do Vale do Rio Preto.
3CF. fl. 1 (Capa) do Produto 1 do PMSB S3o José do Vale do Rio Preto.

3
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Municipal serd apresentada em Consulta e Audiéncia
publica.

porém, o documento apresentado como versso preliminar do PMSB na
Consulta Publica e na Audiéncia Publica consiste no Prognodstico — Versdo Prefiminar
(Produto S), cujo conteudo é composto pelo prognéstico das trés componentes
abordadas {abastecimento de dgua potavel, esgotamente sanitario e drenagem ¢
manejo de dguas pluviais urbanas) e pelo prognéstico institucional, em desacordo com

o estabelecido no Plana de Trabalho.

2.2. O PMSB e a Politica Nacional de Saneamento Bisico

Extrai-se da Politica Nacional de Saneamento Basico — Lei n. 11.445/2007 — que

saneamento bésico é o conjunto de servicos, infraestruturas e instalagdes operacionais

Ae- i) ahactacimentn de agua nntausl (i) scontamento canitario
de: (i) abagtecimentio G2 28UR SOIAVE wvs =env ento saniane

v d R v i y

fiii) imneza urhana
ful) am peza uraana €

manejo de resfduos sélidos e (iv) drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.

Considerando que, como titular dos servicos, o municipio deve formuiar a
Politica Prblica de Saneamento Bdsico, onde cerd definido o modelo juridice-
institucional e as fungdes de gestdo, bem como fixara os direitos e deveres dos
usuarios, o PMSB assume uma posigdo central na poiitica para a prestagdo dos
servigos, sendo sua existédncia, de acordo com 2 Lei n. 11.445/2007, condigdo
indispenséavel para:

(a) validade dos contratos de delegagdo da prestagdo dos servigos
de saneamento basico (art. 11, inciso I);

{b} Definigdo dos planos de investimentos e projetos dos
prestadores compativeis com as diretrizes do piano (art. 11 § 12);

{c) Exercicio das atividades da entidade reguladora e fiscalizadora,
para verificar o cumprimento do plano por parte dos prestadores de

servicos (art. 20 & dnico);

{d) Alocagdo de recursos publicos federais e os financiamentos
com recursos da Unido, ou com recursos geridos ou operados por
érgdos ou entidades da Unido (art. 50).
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O PMSB deve conter 0S elementos basicos para operaciona!izagéo da politica e

o planejamento das acdes de saneamento do municipio, contemplando os quatro
componentes, as estimativas de investimentos, as fontes de recursos, 0S objetivos e

metas, a definicdo de prioridades, dentre outros.

Destaca-se que O Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB deve ser
compativel com 0s instrumentos de gestdo municipal: a Politica Publica de
Saneamento Bdsico, 0 Plano Diretor, o Plano de Bacia e os demais Planos Regionais

Municipais.

Para execugao racional e organizada das acdes de saneamento basico
municipal, uma estratégia é a organizagdo de um Sistema Municipal de Saneamento
Basico, composto por instancias, instrumentos basicos de gestdo e um conjunto de
agentes institucionais que, No ambito das respectivas competéncias, atribuicdes,
prerrogativas e funcdes, integram-se de modo articulado e cooperativo para a
formulagdo das politicas, definigdo de estratégias, execugdo e avaliacdo das agdes de

saneamento.

Apresenta-se a seguir 0s principais instrumentos do Sistema Municipal de

Saneamento Basico:

o (a) Conferéncia Municipal de Saneamento Basico;
(b) Conselho Municipal de Saneamento Bésico (ou equivalente);
(c) Plano Municipal de Saneamento Bdsico;
(d) Fundo Municipal de Saneamento Basico;
(e) Sistema Municipal de InformagGes em Saneamento Basico;
(f) Instrumento de delegagdo da prestacdo dos Servigos.

De acordo com 0s incisos do artigo 19 da Lei n. 11.445/2007, o PMSB deve
abranger, no minimo: (i) diagnostico da situacdo e de seus impactos nas condicdes de
vida, utilizando sistema de indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e
socioeconémicos € apontando as causas das deficiéncias detectadas; (i) objetivos €

metas de curto, médio e longo prazos para a universalizacdo, admitidas solugdes

s W
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graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;

(iii) programas, projetos e a¢des necessdrias para atingir os objetivos e as metas,

identificando possiveis fontes de financiamento; (iv) acdes para emergéncias e

contingéncias; (v) e mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistemética da

eficiéncia e eficacia das acdes programadas.

Considerando a auséncia do PMSB de S&o José do Vale do Rio Preto, nos

moldes do art. 19 da Lei n. 11.445/2007 e do Plano de Trabalho (Produto 1), o Quadro

01 exibe a andlise da adequaciio dos produtos apresentados no ambito do Inquérito

Civil em epigrafe ao contetido minimo que deve ser abordado na elaboragdo de um

Plano Municipal de Saneamento Basico.

Quadro 01 — Adequacao dos produtos referentes ao contrato n. 020/2013 ao art. 19 da Lei 11.445/2007

Art. 19 - Lei 11.445/07

Produtos referentes ao contrato n. 020/2013

| - Diagnostico da situagdo e
de seus impactos;

Em atendimento ao disposto no referido inciso, o Produto 4 trata do
diagnéstico da infraestrutura e servicos de saneamento bdsico
separadamente por sistema (abastecimento de dgua, esgotamento
sanitario e manejo de dguas pluviais). Todavia, ndo foram analisados
seus impactos nas condicdes de vida da populagéo, conforme o disposto
no inciso em comento.

Foi apresentada, no Produto 3, a caracterizagdo do municipio, trazendo
informagdes bdsicas relativas aos meios fisico* e socioeconﬁmicos, bem
como sobre a infraestrutura de saneamento bésico’.

No escopo do referido produto foram apresentados indicadores
sanitérios, epidemiolégicos e socioeconémicos, dentre os quais: fndice
de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, esperanca de vida ao
nascer, taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade, receitas com a
sadde e taxa de incidéncia de dengue. Porém, ndo foi apresentada
andlise critica dos mesmos, com apontamento das causas das
deficiéncias detectadas, conforme preconizado no referido inciso.
Tampouco os indicadores apresentados foram relacionados a situagdo
da infraestrutura e prestacdio dos servicos de saneamento bésico no
municipio.

Il - Objetivos e metas;

Em atendimento ao disposto no referido inciso, o Produto 5 trata do
prognéstico da infraestrutura e servicos de saneamento basico
separadamente por sistema (abastecimento de dgua, esgotamento
sanitério e manejo de &guas pluviais), bem como do progndstico
institucional, definindo objetivos e metas para cada um deles.

Foram apresentados trés cendrios para as proposi¢des: Cendrio

4 Cf. fls. 19 a 52 do Produto 3 do PMSB S3o José do Vale do Rio Preto.

5 Cf. fls. 53 a 92 do Produto 3 do PMSB Sdo José do Vale do Rio Preto.
5 Cf. fls. 93 a 99 do Produto 3 do PMSB Sdo José do Vale do Rio Preto.
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Desejavel, Cendrio Tendencial e Cendrio Estacionério, dentre os quais o
Cenério Desejével foi adotado para detalhamento no Produto 5.

Para cada componente do saneamento bésico foram definidas metas de
prazo imediato (até dois anos apés a aprovagéo do PMSB), curto (até
cinco anos apés a aprovagio do PMSB), médio (de cinco a dez anos apos
a aprovagio do PMSB) e longo (de dez a vinte anos apds a aprovagdo do
PMSB).

0 estudo das demandas foi baseado na proje¢&o populacional realizada,
da qual depende a consolidagdo das metas futuras.

Da mesma maneira, as projecdes de demandas referentes a
componente abastecimento de dgua estdo vinculadas ainda a reducdo
do indice de perdas e, portanto, devem ser modificadas na revisdo do
PMSB, caso nio se configure a redugdo de perdas projetada.

Il - Programas, projetos e | Em atendimento ao disposto no referido inciso, o Produto 5 apresenta
agdes necessdrias; programas, projetos e agBes separadamente por sistema
(abastecimento de &gua, esgotamento sanitério e manejo de aguas
pluviais), bem como para a gest&o institucional.

0 requisito de fontes de financiamento foi atendido apenas para o
Programa de Gestdo Institucional’, restando ausente para os programas
referentes aos trés componentes do saneamento bésico.

IV - AcBes para emergéncias | Em atendimento ao disposto no referido inciso, o Produto 5 apresenta

e contingéncias; acBes para emergéncias e contingéncias separadamente por sistema
(abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio e manejo de dguas
pluviais).

Destacam-se os quadros contendo as medidas emergenciais a serem
tomadas em cada caso de emergéncia ou contingéncia para os sistemas
de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio, de acordo com a
etapa do servico e o tipo de risco associado, indicando os atores
envolvidos.

Para a componente drenagem e manejo de dguas pluviais, o Produto 5
levou em consideragdo os cendrios de risco identificados como
provaveis e relevantes caracterizados como hipéteses de desastres,
através da Classificaciio e Codificag&o Brasileira dos Desastres (COBADE)
® Foram apresentadas ainda as agBes da Defesa Civil previstas no Plano
de Contingéncia de Protecdo e Defesa Civil - Plancon do municipio de
S30 José do Vale do Rio Preto’.

V - Mecanismos e 0 Produto 5 define a necessidade de avaliagdo sistemdtica a partir do
procedimentos para a desenvolvimento de um sistema de informagdes baseado em
avaliagdo de eficiéncia e indicadores de desempenho. Porém, este produto ndo define os
eficacia das agdes. indicadores de monitoramento a serem utilizados para nenhum dos

componentes do saneamento.

7 Cf. fls. 364 a 390 do Produto 5 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
8 Cf. fls. 182 do Produto 5 do PMSB S&0 José do Vale do Rio Preto.
9 Cf. fls. 184 do Produto 5 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
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0 Plano Diretor éo principal instrumento de p\anejamento municipal e suas

diretrizes devem consistir em orientagdo para 2 elaboragdo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico. Entretanto, O plano Diretor de Sdo José do Vale do Rio Preto
encontra-se €m elaboragao. Segundo informagoes prestadas pela Secretaria de

planejamento, O municipio ndo possui érea com perspectiva de expanséom.

Os produtos apresentados evidenciam 2 caréncia de informacgdes referente as
trés componentes do saneamento abordadas (abastecimento de agua, esgotamento
sanitdrio € drenagem € manejo de dguas p\uviais), impossibilitando avaliar aspectos de
grande importancia para a caracterizagdo da infraestrutura & prestagdo de servigos de
saneamento bésico, bem como para a proposigﬁo de projetos € acbes com vistas a

universalizagdo futuraea melhoria da qualidade dos servigos prestados.

Os servigos de saneamento do municipio de S3o Jose do vVale do Rio Preto nao
<30 regulados, configurando desacordo com © inciso 1l do artigo 92 da Lei n.
11.445/07". Destaca-se 2 auséncia de informagdo sobre instrumentos utilizados
atualmente no municipio de s30 José do yale do Rio Preto com vistas 3 avaliagdo
sistematica da eficiéncia € oficacia dos servigos prestados, bem como sobre
instrumentos € mecanismos para promover 2 participa(;éo social na gestdo dos

servigos de saneamento.

A Secretaria de Meio Ambiente de Sdo José do vVale do Rio Preto, através do
Departamento de Agua e Esgotamento sanitério — DAES, & o prestador dos servicos de
abastecimento de dgua e esgotamento sanitario. O servico de drenagem € manejo de
aguas pluviais é de responsabilidade da Secretaria de Obras Publicas, Urbanizagéo e

Transportes™.

o b

10 ¢ ], 57 do Produto 3 do PMSB Séo José do Vale do Rio Preto.
11 ¢ fis. 16 do Produto 4 do pMSB Sdo José do Vale do Rio Preto.
12 ¢ fis. 70 do Produto 4 do PMSB Sdo José do Vale do Rio Preto.
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0 municipio de S&o José do Vale do Rio Preto possui rede de abastecimento de
4gua estimada em 61 km, a qual ndo possui cadastro, nem informagdes referentes ao

seu estado de conservagio®.

0 indice de atendimento por sistema de abastecimento de dgua é de 81,63%,
sendo todas as economias hidrometradas. Tanto as perdas de faturamento, quanto as
perdas na distribuicdo correspondem a 5,48% do volume produzido (SNIS, 2011). Os
dados relatados sdo bastante positivos em relagdo as médias nacionais e do estado do
Rio de Janeiro, porém destaca-se que as condicdes do parque de hidrémetros sdo
desconhecidas e que a confiabilidade da informagdo fornecida ao SNIS é limitada™ (em
relagio a micromedigdo, por exemplo, 24% dos participantes da Oficina de Trabalho
relataram no possuir hidrémetro™). Ademais, a auséncia de macromedicdo dificulta o

controle das perdas do sistema.

O sistema de abastecimento de dgua conta com duas estagdes de tratamento,
quais sejam ETA Maravilha e ETA Araponga. Foram detectadas infiltragdes na ETA
Maravilha e apresentada a informagéo de que o sistema de tratamento sofre
paralisagdes devido a auséncia de manutencdo. De uma maneira geral, 0s acessos as

unidades apresentam problemas de conservago™®.

Uma parcela da populagdo é abastecida por pogos artesianos ou nascentes, dos
quais a dgua é bombeada diretamente para os reservatorios das localidades sem que
seja realizado qualquer tipo de tratamento, o que denota descumprimento da Portaria
MS 2.914/2011. O estado de conservagéo de alguns reservatérios e pogos tubulares é

precério®’.

13 ¢f. ls, 45 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.

18 ¢ fis. 42 a 44 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
15 ¢ fls. 132 a 44 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
18 ¢ fls. 51 a 56 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
17 ¢, fls. 48 do Produto 4 do PMSB S0 José do Vale do Rio Preto.
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Foi detectada a auséncia de estagdes de monitoramento da qualidade da dgua
nos corpos hidricos do municipio de S3o Jose do Vale do Rio Preto, inclusive nos
mananciais de abastecimento (subterrdneos e superficiais) e nos corpos hidricos

receptores de efluentes'.

A égua tratada pela ETA Maravilha é analisada, porém os resultados ndo sdo
disponibilizadosm, configurando desacordo com a Portaria MS n. 2.914/2011, a qual
determina a disponibilizagdo de registros atualizados sobre a qualidade da agua
distribuida para pronto acesso e consulta publica, bem como a garantia de pontos de
coleta de 4gua na saida de tratamento e na rede de distribuicdo, para o controle e a

vigilancia da qualidade da dgua.

£ importante ressaltar que, apesar da identificacdo de 141 declaragdes de uso
de 4gua no Cadastro Nacional de Usudrios de Recursos Hidricos — CNARH, foram
identificadas apenas duas outorgas para o uso da 4gua no municipio de Sdo José do
vale do Rio Preto (Areia Bonita do Vale Extrac3o e Comércio Ltda ME e Rei do Frango
de S3o José Ltda ME)®, o que denota fragilidade legal dos demais usos atuais,
principalmente com relagdo a captagdo nos cOrpos hidricos para abastecimento

publico.

Em relacdo ao sistema de esgotamento sanitario, 0 municipio de Sdo José do
vale do Rio Preto possui rede coletora de esgoto implantada no bairro Vera Lucia, a
qual estad pendente da execugéo de parte das ligagdes e encaminha seus efluentes para
trés sistemas de tratamento compostos por fossas sépticas e filtros anaerdbios, e no
bairro Barrinha, cujo sistema de tratamento e ligagdes domiciliares ainda ndo foram

executados. Ambas ndo possuem cadastro, tampouco informacdes referentes ao seu

M

18 5 fls. 39 do Produto 3 do PMSB S3o José do Vale do Rio Preto.
19 ¢ fis. 72 do Produto 4 do PMSB Sdo José do Vale do Rio Preto.
20 ¢ fls. 40 e 41 do Produto 3 do PMSB Sio José do Vale do Rio Preto.
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estado de conservagdo. Estdo em elaboracdo pela FUNASA projetos abrangendo as

localidades do Centro, Jaguara e Aguas Claras®.

Apenas 27% da populagio do municipio de Sdo José do Vale do Rio Preto
encaminha seu esgoto para rede de esgotamento sanitdrio ou pluvial (com ou sem
tratamento). Uma parcela de 21% da populagdo recorre ao emprego de fossas sépticas
e 51% dos habitantes tem como formas de destinacdo fossas rudimentares, rios, lagos,

dentre outros?.

O municipio de Sdo José do Vale do Rio Preto possui rede de
macro/mesodrenagem de 50 km de extens&o e rede de microdrenagem de 30 km de
extens3o (SIDRA/PNSB 2000). Porém, ndo conta com cadastro das mesmas, 0 que

dificulta a identificagédo e solucdo dos problemas®.

N3o existe manutencdo periddica, controle operacional e sistema de plantdo
referentes aos sistemas de saneamento basico abordados (abastecimento de &gua,
esgotamento sanitdrio e drenagem e manejo de dguas pluviais). Os servicos sao
executados conforme surgem as demandas, uma vez que a manutengdo é apenas

corretiva®®,

0O municipio de S3o José do Vale do Rio Preto possui 69 setores de risco
iminente a escorregamento, 233 moradias ameagadas e 978 pessoas expostas,
segundo mapeamento de risco realizado em 2012 pelo Nicleo de Andlise e
Diagnéstico de Escorregamentos — NADE do Servigo Geoldgico do Estado do Rio de
Janeiro (DRM/RJ)®*. Segundo o “Mapa de Vulnerabilidade a Inundagdes”,

2

2 ¢f. fls. 78 a 80 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.

22 ¢f, fls. 96 e 97 do Produto 3 do PMSB S&0 José do Vale do Rio Preto.

2 ¢f. fls. 90 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.

24 ¢f. fls. 45, 86 e 113 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.

35 ¢f, fls. 26 e 27 do Produto 3 e fl. 96 do Produto 4 do PMSB Sdo José do Vale do Rio Preto.
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disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informacdes sobre Recursos Hidricos (SNIRH),

o rio Preto possui vulnerabilidade alta a eventos de inundagéozs.

2.3. Auséncias, insuficiéncias e inadequagdes no Plano Municipal de
Saneamento Basico de S3o José do Vale do Rio Preto

Tendo em vista que o PMSB S30 José do Vale do Rio Preto n&o foi apresentado,
serdo apontadas a seguir as auséncias, insuficiéncias e inadequacdes identificadas nos
produtos analisados, com vistas a fundamentar a incorporagdo das solicitagdes e
recomendacdes deste grupo de apoio técnico ao PMSB para aprovagdo. Destaca-se
que a elaboragdo do PMSB deve ser realizada utilizando a metodologia de elaboragdo
de produtos, apresentados em oficinas e/ou audiéncias publicas, de acordo com as

etapas preconizadas no Produto 1 (Plano de Trabalho).
N3o foi possivel analisar a adequagéo dos produtos apresentados ao Termo de
Referéncia, uma vez que 0 mesmo ndo consta nos autos do processo em epigrafe.
2.3.1. Produto 3 - Caracterizagao

(a) N3o foi apontada a existéncia de legislacdo referente ao parcelamento

e uso do solo.

COMENTARIO GATE: Verificar a existéncia de legislacdo referente ao

parcelamento e uso do solo, promovendo sua andlise e adequagdo dos

produtos a mesma.

(b) Foi informado que, segundo o Censo IBGE 2010, a principal forma de
abastecimento de dgua dos domicilios particulares permanentes no
municipio de S&o José do Vale do Rio Preto é por meio do uso de pogos
e nascentes, seguido pela rede geral de distribuigﬁo”. Porém, o quadro
que consolida as informagdes da fonte citada, indica que a maioria dos

domicilios particulares permanentes é abastecida pela rede geral de

26 (£, fls. 113 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
27 ¢ f1s. 93 e 94 do Produto 3 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.

12

67



REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria Municipal de Administragao

distribuicdo (3.138 domicilios), seguida pelo uso de pogos e nascentes

(2.724 domicilios).

COMENTARIO GATE: Solicita-se a verificacio e compatibilizacdo das

referidas informacBes, de maneira a retratarem a real situacdo do

abastecimento de dgua do municipio.

(c) O mapa referente & rede hidrometeorolégica quali-quantitativa
apresentado no Produto 3 (Caracterizagﬁo)28 ndo possui delimitagdo
dos municipios, impossibilitando a confirmagéo de auséncia de estagdo

no municipio de Sdo José do Vale do Rio Preto.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a substituicdo do mapa referente a rede
hidrometeorolégica quali-quantitativa, de modo a incluir a divisdo

administrativa por municipio.

(d) O mapa de uso do solo apresentado no Produto 3 (Caracteriza<;§o)29
estd em escala que impossibilita sua visualizagdo e identificacdo das

manchas de uso do solo.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a substituicio do mapa de uso do solo, de

modo a utilizar escala adequada a qual possibilite a visualizagdo das

informagdes nele representadas.

(e) No escopo do Produto 3 (Caracterizagdo) foram apresentados
indicadores sanitarios, epidemioldgicos e socioecondmicos, dentre os
quais: indice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM,
esperanca de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, taxa de
fecundidade, receitas com a sadde e taxa de incidéncia de dengue.
Porém, n3o foi apresentada andlise critica dos mesmos, com

apontamento das causas das deficiéncias detectadas, conforme

28 ¢ fls. 38 do Produto 3 do PMSB S0 José do Vale do Rio Preto.
29 £ fls. 48 do Produto 3 do PMSB Sio José do Vale do Rio Preto.
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preconizado no art. 19, inciso |, da Lei n. 11.445/2007. Tampouco 0s
indicadores apresentados foram relacionados 3 situacdo da
infraestrutura e prestagdo dos servicos de saneamento basico no

municipio.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a andlise critica dos indicadores sanitdrios,

epidemioldgicos e socioeconémicos apresentados, bem como o
apontamento das causas das deficiéncias detectadas e sua relagéo com a

prestacdo dos servigos de saneamento bésico no municipio.

() As fls. 33 e 34 do Produto 3 (Caracterizagdo), é apresentada a
informag3o, obtida no site da ANA, de que o municipio de Sdo José do
Vale do Rio Preto é abastecido por apenas um manancial (Nascente
Maravilha). Porém, 2 fls. 93 do mesmo documento, s3o apontados trés
mananciais de abastecimento (Bairro Araponga, Pogo Fundo e
Maravilha), sem que seja citada a fonte. Jd o Produto 4 (Diagnéstico), as
fls. 46 a 50, informa a existéncia de trés pontos de captagdo em
mananciais superficiais (Maravilha, Araponga 1 e Araponga 2), além de

16 pocos de abastecimento, também sem referéncia a fonte.

COMENTARIO GATE: As referidas informagdes devem ser verificadas e

~ compatibilizadas de maneira a retratarem a real situagdo do abastecimento

de 4gua do municipio. Todas as fontes de informag&o devem ser indicadas.

(g) O Produto 3 (Caracterizagdo) ndo faz referéncia ao sistema de
drenagem e manejo das dguas pluviais do municipio de Sdo José do
Vale do Rio Preto, limitando-se a mencionar a caréncia de informagdes

acerca da referida componente.

COMENTARIO GATE: Solicita-se complementagdo do item Caracterizagdo

com inclusdo de informagdes referentes ao sistema de drenagem e manejo

das dguas pluviais.

14
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2.3.2 Produto 4 — Diagndstico

(a) As fls. 55 do Produto 3 (Caracterizagdo), consta a informagdo de que a
Lei n. 1700/2012 (Cédigo Ambiental do Municipio de S3o José do Vale
do Rio Preto) serd tratada no escopo do Produto 4 (Diagndstico).
Contudo, o dispositivo legal em comento nio foi analisado neste

documento.
COMENTARIO GATE: Solicita-se a incluséo da referida andlise.

(b) Sdo relatadas paralisagdes do sistema de abastecimento de &gua
(duragdo e quantidade de economias ativas atingidas), assim como
reclamacdes e solicitagdes de servicos referentes aos sistemas de
abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario®’. Entretanto, ndo

foi realizada anélise critica dos dados reportados.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a inclusio da referida andlise, com

indicagdo das causas mais frequentes de
paralisaqées/reclamacé‘)es/solicitacées, indicacdo das localidades mais

atingidas, frequéncia de ocorréncia, dentre outras informagdes relevantes.

(c) Ndo foram apresentados, no Produto 4 (Diagnéstico), mapas com a
delimitagdo das bacias hidrograficas, nem com a representagdo de
bairros e zonas de especial interesse, o que prejudica a compreensdo e
identificacdo das deficiéncias e propostas para 0s servicos de

saneamento.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a apresentacdo, em base cartografica, das

bacias hidrogréficas e respectivas sub-bacias, dos bairros e zonas de

especial interesse, dentre outras informag&es relevantes.

)\

30 (¢ fis. 44 e 45 do Produto 4 do PMSB S3o José do Vale do Rio Preto.
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(d) E informado no Produto 4 (Caracterizagéo) que todas as economias e
ligagdes ativas sdo hidrometradas (SNIS, 2011)*. Entretanto, 24% dos
participantes da Oficina de Trabalho relataram ndo possuir

hidrémetro®.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a avaliagio critica das referidas

informagdes e compatibilizagdo das mesmas, de maneira a retratarem a
real situacio da micromedigdo do sistema de abastecimento de dgua.
solicita-se ainda adequacdo do projeto e agdes referentes a renovagédo do
~ parque de hidrémetros apresentadas no Progndstico, os quais

consideraram a informacio do SNIS*,

(e) No Produto 4 (Diagndstico), as informagGes apresentadas sobre os

mananciais utilizados sdo bastante sucintas e superficiais.

COMENTARIO GATE: Recomenda-se o detalhamento das mesmas,

abordando sua representagdo em base cartogréfica, capacidade atual e
futura, capacidade limite, condigdes ambientais, qualidade da dagua,

fragilidades, dentre outros aspectos relevantes.

(f) Dentre as unidades do sistema de abastecimento de dgua, foi descrito o
estado de conservagio apenas da ETA Araponga, do pogo Jaguara e do

a reservatério Parque Vera Lucia.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a complementacdo das informagdes
apresentadas, de modo contemplar informag8es acerca do estado de
conservacio das estagdes elevatdrias, bem como de todas as unidades de
captacdo (incluindo captagdo subterranea e superficial), reservagdo e
tratamento de dgua para abastecimento, incluindo registros fotograficos

de todas as unidades.

31 ¢f fls. 42 a 44 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
32 ¢ fls. 132 a 44 do Produto 4 do PMSB Séo José do Vale do Rio Preto.
33 ¢, fls. 48 do Produto 5 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
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(g) Auséncia da descrigdo do sistema de tratamento de dgua realizado na

ETA Araponga.

COMENTARIO GATE: E necessario descrever as etapas do tratamento,

assim como relatar a condi¢do de suas estruturas e ocorréncia ou ndo de

problemas operacionais.

(h) N3o foi informado se as ETA’s do municipio de Sdo José do Vale do Rio
Preto possuem unidades de tratamento de lodo, bem como qual a

destinagdo final do mesmo.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a identificacdo e detalhamento das etapas

de tratamento e de destinagdo final do lodo gerado nas ETA’s.

(i) N&o foi informada qual a destinagdo final adotada para os efluentes de

lavagem dos filtros das ETA’s.

COMENTARIO_GATE: Solicita-se a identificacio da destinacdo final dos

efluentes de lavagem dos filtros das ETA's, bem como informag&o sobre a

existéncia de outorga de langamento, caso aplicavel.

(j) Ndo foram apresentadas informagoes detalhadas acerca do
atendimento das solugdes alternativas coletivas de abastecimento de

agua.

COMENTARIO GATE: Solicita-se o detalhamento do atendimento de cada
solucio alternativa coletiva de abastecimento de 4gua (estimativa da
populagdo atendida, indicagdo dos bairros/localidades atendidos,
delimitacio da drea atendida em mapa, dentre outras informagdes

relevantes).

(k) No Produto 4 (Diagnéstico)®, consta a informagdo de que hé

langamentos de esgotos in natura na rede unitéria.

3 ¢ f1s. 86 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
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COMENTARIO GATE: Solicita-se esclarecimento de que todos oOs
langamentos de esgoto in natura na rede pluvial sdo clandestinos, uma vez
que a mesma néo foi projetada para receber efluentes, conduzido-os para

os corpos d’agua sem nenhum tratamento.

(I) As fls. 91 do Produto 5 (Progndstico), consta a informagdo de que o
bairro Barrinha possui sistema de esgotamento sanitario implantado,
composto por rede coletora e sistema simplificado de tratamento.
Porém, tal informagdo diverge daquela apresentada as fls. 80 do
Produto 4 (Diagndstico), a qual déd conta de que o bairro Barrinha
possui apenas rede coletora, tendo a Prefeitura Municipal aplicado
multa e aberto processo contra a empresa executora, devido a

auséncia de sistema de tratamento e de ligagbes domiciliares.

COMENTARIO GATE: As referidas informagdes devem ser verificadas e

compatibilizadas de maneira a retratarem a real situagdo do sistema de

esgotamento sanitdrio do bairro Barrinha.

(m)No Produto 4 (Diagnéstico), consta a informacdo de que parte das
ligacdes domiciliares da rede coletora de esgoto do bairro Vera Licia

n3o foi implantada®.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a descri¢do pormenorizada da informagdo,

indicando quantidade e localizagdo das ligagdes existentes e pendentes,

bem como causas do déficit de ligagdes.

(n) Foi proposta como agdo do “Projeto de Coleta — Sistemas FUNASA” % a
elaboragdo de projetos basico e executivo para os bairros Jaguard,
Aguas Claras e Centro. As fis. 91 do Produto 5 (Prognéstico), consta

informac3o de que os projetos basicos estio em fase de elaboragdo

35 ¢ fls. 86 do Produto 4 do PMSB S3o José do Vale do Rio Preto.
3 ¢ fls. 137 e 138 do Produto 5 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.

18

73



REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria Municipal de Administragao

GATE

pela FUNASA. Porém, as fls. 86 do Produto 4 (Diagndstico), informa-se
que os projetos executivos estdo em elaboragdo pela referida

fundagao.

COMENTARIO GATE: As referidas informagdes devem ser verificadas e

compatibilizadas de maneira a retratarem o real status de elaboragdo dos
projetos dos sistemas de esgotamento sanitario dos bairros de Jaguars,
Aguas Claras e Centro, esclarecendo em que fase de projeto, basico ou

executivo, 0s mesmos se encontram.

e

(0) A descri¢do do sistema de esgotamento sanitario é extremamente
sucinta e superficial. N3o foram apresentados a localizagdo das
EstacBes de Tratamento de Esgoto existentes, dados de vazdo tratada e
vazdo nominal, descricdo das unidades e eficiéncia do tratamento.

Tampouco foi apresentada a localizagéo das estagBes elevatorias.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a incluséo das informag&es ausentes, bem

como a apresentacéo de registros fotograficos e a representagdo das ETE'’s

e estacdes elevatdrias em base cartogréfica.

(p) N&o foi informado se as ETE’s do municipio de S&o José do Vale do Rio
Preto possuem unidades de tratamento de lodo, bem como qual a

S destinagdo final do mesmo.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a identificacio e detalhamento das etapas

de tratamento e de destinago final do lodo gerado nas ETE’s.

(q) N3o foi informada qual a destinacao final adotada para os efluentes

das ETE's.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a identificagio da destinagdo final dos
efluentes das ETE’s, bem como informagdo sobre a existéncia de outorga

de langamento, caso aplicavel.
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(r) N&o foram descritas as condigBes operacionais e de conservagdo das

unidades do sistema de esgotamento sanitario.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a complementacdo das informagdes

apresentadas, de modo contemplar informacdes acerca das condicdes
operacionais e de conservagdo das estagdes elevatdrias e das EstagGes de
Tratamento de Esgoto, incluindo registros fotograficos de todas as

unidades.

(s) N#o sdo informados, nos produtos apresentados, os corpos receptores
dos efluentes sanitarios coletados pelos sistemas de Barrinha e de
Parque Vera Lucia, dos efluentes lancados apds tratamento por
solugdes individuais e dos efluentes lancados in natura. Tampouco
foram informados os corpos receptores dos efluentes sanitarios que
serdo coletados pelos sistemas dos bairros de Jaguara, Aguas Claras e

Centro.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a identificagio dos corpos receptores, bem
como sua caracterizacdo, analise preliminar de sua capacidade, localizagdo
dos pontos de langamento, impactos ambientais gerados, interferéncia na
qualidade da dgua captada nos referidos corpos hidricos (caso haja), dentre

outras informagdes relevantes.

(t) N&o foi informada a estrutura da Secretaria de Obras Publicas,
Urbanizagdo e Transportes, em especial da Diviséo de Servigos Publicos

e Drenagem.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a apresentagdo do organograma da

referida secretaria, bem como o detalhamento da quantidade de
funcionarios alocados na Divisdo de Servigos Publicos e Drenagem por
funcdo, de maneira similar ao detalhamento da estrutura do DAES e da
Secretaria de Meio Ambiente apresentado as fls. 39 e 40 do Produto 4

(Diagndstico).
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(u) Os dados de extensdo da rede de drenagem foram extraidos da

Pesquisa Nacional de Saneamento Bésico referente ao ano 2000.
Ademais, apesar da referida pesquisa indicar a existéncia de 50 km de
rede de macro/mesodrenagem e de 30 km de rede de microdrenagem,
o texto do Produto 4 (Diagndstico) informa que o municipio ndo possui

macro/mesodrenagem®’.

COMENTARIO GATE: Solicita-se atualizagdo das informagdes relativas a
extensdo da rede de drenagem, uma vez que a pesquisa utilizada como
~ fonte de dados é referente ao ano 2000. Solicita-se ainda a retificacdo da

informaco de que o municipio ndo possui rede de macro/mesodrenagem.
(v) N3o foi informada a adequacdo da rede de drenagem do municipio.

COMENTARIO GATE: Solicita-se apresenta¢do da avaliagdo da adequacgdo
da rede de drenagem do municipio, informando se hé ocorréncia de

deficiéncias em fungdo de estruturas de drenagem subdimensionadas.

(w) Ndo foi informado o estado de conservagéo da rede de drenagem

urbana.

COMENTARIO GATE: Solicita-se descri¢io do estado de conservagdo da
rede de drenagem urbana, incluindo dados referentes a ocorréncia de
obstrucdo do sistema por residuos sélidos e a existéncia de estruturas
danificada, bem como se hd ocorréncia de deficiéncias em fungdo de

manutengdo insuficiente.

(x) No Produto 4 (Diagnéstico)®, foi identificada apenas uma area de risco
de inundacio, localizada entre os bairros Parada Morelli, Camboaté e

Jaguara.

37 (£, fis. 90 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
38 £ fls. 112 do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
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COMENTARIO GATE: Solicita-se que sejam apresentadas as demais dreas

de risco de inundagdes, uma vez que segundo o “Mapa de Vulnerabilidade
a Inundacdes”, disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informagdes sobre
Recursos Hidricos (SNIRH), o trecho do Rio Preto que corta o municipio
possui vulnerabilidade alta a este tipo de evento e a densidade

populacional nas margens do mesmo é elevada®.

Solicita-se ainda que sejam esclarecidas as provaveis causas dos eventos de
inundacdes em cada um desses locais (ocupagéo das margens e calhas dos

~ corpos d’dgua, problemas na microdrenagem ou na macrodrenagem, etc).

(y) Ndo foram apresentadas informagdes sobre instrumentos utilizados
atualmente no municipio de S3o José do Vale do Rio Preto com vistas a
avaliagdo sistematica da eficiéncia e eficécia dos servicos prestados,
bem como sobre instrumentos e mecanismos para promover a

participagdo social na gestdo dos servicos de saneamento.
COMENTARIO GATE: Solicita-se inclusdo das informagdes ausentes.

(z) As informagdes coletadas durante a Oficina de Trabalho foram

consolidadas em relatério®®, porém ndo foram objeto de analise critica

e seus resultados ndo foram incorporados ou sequer mencionados nos

5 produtos apresentados. Ademais, ndo foram apresentadas as respostas
ao item do questiondrio referente as sugestdes do morador (item 5).

Destaca-se que, conforme introdugdo do referido relatério, o objetivo

[da oficina de trabalho] €é estabelecer convergéncias com outras

politicas publicas e a otimizagio dos recursos investidos no setor,

estimulando os diversos _atores _sociais _envolvidos a _contribuir

ativamente, aportando suas potencialidades e competéncias, em um

permanente processo de construcéo coletiva (grifo nosso).

39 ¢ fls. 85 do Produto 4 do PMSB S0 José do Vale do Rio Preto.
0 ¢f. Anexo do Produto 4 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
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COMENTARIO GATE: Solicita-se a apresentacdo e a consolidacdo das

respostas ao item 5 do questiondrio, bem como a avaliagdo critica e a
incorporacdo das informagdes obtidas durante a Oficina de Trabalho aos

produtos apresentados.

233 Produto 5 - Prognéstico

(a) Foi proposta a implantagdo de uma nova ETA com captagdo no rio
Calcado e a desativagdo dos pogos de Aguas Claras, Brucugu, Bairro da
Reta (até a garagem da viagdo Progresso) " Entretanto, o referido

corpo hidrico ndo foi mencionado no Diagnéstico.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a caracteriza¢do do rio Calgado, incluindo
sua representacdo em base cartografica, capacidade atual e futura,
capacidade limite, condigdes ambientais, qualidade da dgua, fragilidades,
dentre outros aspectos relevantes.

(b) Foram estabelecidas fontes de financiamento apenas para o Programa
de Gestdio Institucional®, restando ausente sua definigdo para os
programas referentes aos trés componentes do saneamento bdsico

abordados no Produto 5 (Progndstico).

COMENTARIO GATE: Solicita-se a defini¢io das fontes de financiamento a

serem utilizadas para todos os programas, projetos e agles, em

atendimento ao inciso Ill do artigo 19 da Lei n. 11.445/2007.

(c) Ndo foram definidos mecanismos e procedimentos para a avaliacdo de

eficiéncia e eficicia das agdes propostas no Produto 5 (Progndstico).

COMENTARIO GATE: Solicita-se a definicdo dos referidos mecanismos, em

atendimento ao inciso V do artigo 19 da Lei n. 11.445/2007.

*.cf. fls. 43 e 44 do Produto 5 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
“2 £, fls. 364 a 390 do Produto 5 do PMSB S&0 José do Vale do Rio Preto.
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(d) As agBes propostas - elaboragdo do projeto executivo, captagdo de
financiamento para execugdo das obras e gerenciamento da execugéo
dos contratos das obras, assim como os fatores limitantes definidos, a
saber: desembolso financeiro de recursos, qualidade das empresas
contratadas para execuc¢do e adequado planejamento das obras, no
ambito do Projeto de Qualidade da Agua, referente ao Programa de
Abastecimento de Agua®, ndo sdo adequados, uma vez que o projeto

ndo envolve execugdo de obras.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a adequac3o das agdes e fatores

limitantes propostos. Ressalta-se que devem contempladas agbes que
visem a promogdo do controle e vigildncia da qualidade da dgua, bem
como a divulgagdo de informacdo ao consumidor sobre a qualidade da
4gua para consumo humano, em conformidade com legislagdo pertinente e

boas praticas aplicaveis.

(e) As agBes propostas - contratagdo de empresa para execugdo da
atualizagdo cadastral, captagcdo de financiamento para execugdo das
obras, gerenciamento da execucdo dos contratos das obras e
elaboragdo do cadastro, no dmbito do Projeto de Cadastro, referente
ao Programa de Abastecimento de Agua*, n3o sdo adequadas, uma vez

que o referido projeto n3o envolve execugdo de obras.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a adequag&o das acdes propostas.

(f) As agbes previstas no ambito do Projeto de Setorizagdo e
Macromedic3o, referente ao Programa de Abastecimento de Agua®,
incluem apenas a elaboragdo de termo de referéncia para contratagao

do estudo de setorizagdo/macromedicdo e a captagdo de

43 Cf. fls. 73 do Produto 5 do PMSB S&do José do Vale do Rio Preto.
# Cf. fls. 75 do Produto 5 do PMSB S&do José do Vale do Rio Preto.
“ Cf. fls. 76 do Produto 5 do PMSB S30 José do Vale do Rio Preto.
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financiamento para execugdio das intervengdes para setorizagdo do

sistema.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a inclusdo de agdo referente ao

gerenciamento da execugdo dos contratos, de modo a garantir a eficiéncia

e eficicia dos mesmos.

(g) N3o foram consideradas, no dmbito do Projeto de Abastecimento
Rural, contido no Programa de Abastecimento de Agua®, acdes
referentes 3: (i) adequagdio das solugdes alternativas coletivas
existentes 3 legislagio ambiental (obtencdo de outorga de uso de
recursos hidricos ou de certiddo ambiental de uso insignificante,
conforme o caso); (i) implantagdo de tratamento de dgua das solugdes
alternativas coletivas adequado 2 legislagdo pertinente e boas praticas
aplicéveis; (iii) promog&o do controle e vigilancia da qualidade da agua

oferecida pelos referidos sistemas alternativos coletivos.

COMENTARIO GATE: Recomenda-se a inclusdo de agdes que visem a

consecugcdo dos objetivos elencados acima.

(h) Foram apresentadas proposicdes para melhoria e ampliagdo dos
servicos de abastecimento de dgua de Pido, distrito de Sapucaia”.
Contudo, n3o foi apresentada contextualizagdo, tampouco

caracterizagdo ou diagndstico do referido sistema.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a inclusdo de contextualizagdo,

caracterizacio e diagnéstico do sistema de abastecimento de agua do

distrito de Pido.

(i) Foram apresentados, no d&mbito do Programa de Drenagem, projetos

que consideram unicamente obras de rede de drenagem e bocas de

% (¥, fls. 79 do Produto 5 do PMSB S&0 José do Vale do Rio Preto.
7 Anexo | (fls. 205 a 289) do Produto 5 do PMSB S&o José do Vale do Rio Preto.
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lobo como solucdes para microdrenagem e canais e galerias como

solugBes para macrodrenagem.

COMENTARIO GATE: Recomenda-se a avaliagdo da inclusdo de projetos

referentes a solucbes alternativas tais como implantagéo de reservataérios
de detenciio e de retengdo, implantagdo de parques fluviais, recuperagdo
das calhas naturais, dentre outras. Sugere-se ainda a incluséo de acdes que
incentivem a adocdo de medidas n&o estruturais, tais como dispositivos

legais para controle dos futuros desenvolvimentos (loteamentos e lotes).

() Nao foram apresentados, no ambito do Produto 5 (Progndstico),
projetos referentes ao controle operacional e a manutengdo periddica

dos sistemas.

COMENTARIO GATE: Solicita-se a inclusdo dos referidos projetos.

2.5. Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

Os produtos apresentados referentes ao PMSB S&o José do Vale do Rio Preto
contém caracterizagdo, diagndstico e prognéstico dos servicos de saneamento bdasico
relativos ao abastecimento de dgua, ao esgotamento sanitario e a drenagem e manejo

de dguas pluviais urbanas.

Conforme estabelecido na Politica Nacional de Saneamento Basico, o
saneamento bésico engloba quatro componentes distintas, as quais isoladamente ndo
s3o suficientes para melhorar a prestagdo do servigo publico: (i) abastecimento de
dgua potavel; (i) esgotamento sanitdrio; (iii) limpeza urbana e manejo de residuos

sélidos; (iv) e drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas.

De acordo com o Art. 19 da Lei 11.445/ 2007, a prestagdo de servigos pablicos
de saneamento basico observara o plano, que poderd ser especifico para cada servigo.
Ou seja, os municipios ndo sdo obrigados a apresentar o PMSB com todas as
componentes no mesmo Plano, podendo apresentd-las separadamente. Ressalta-se a

determinagdo contida no § 22 do art. 19 da Lei 11.445/2007, o qual estabelece que a
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consolidagio e compatibilizacdo dos planos especificos de cada servico deverdo ser

efetuadas pelos respectivos titulares.

Desta forma, o Plano Municipal de Saneamento Bésico do municipio de Sdo
José do Vale do Rio Preto, apds consolidado, deve ser compatibilizado com o Plano de
Gerenciamento Integrado de Residuos Sélidos, cuja elaboragdo serd contratada pela

AGEVAP de acordo com o Edital n. 003/2013.

4. CONCLUSAO

Considerando que n3o consta do Inquérito Civil em epigrafe, o Plano Municipal
de Saneamento Basico de S3o José do Vale do Rio Preto, contendo todos os tépicos
definidos no Plano de Trabalho, através de documento tnico que compatibilize e

consolide as informag&es dos cinco produtos apresentados e analisados neste parecer;

Considerando a divergéncia entre o estabelecido as fls. 25 e 26 do Plano de
Trabalho e o documento apresentado como versdo preliminar do PMSB na Consulta
Pablica e na Audiéncia Publica, o qual consiste no Progndstico — Verséo Preliminar

(Produto 5);

Considerando os demais comentdrios apresentados no decorrer do presente

parecer, em especial aqueles detalhados no item 2.3;

Conclui-se que os produtos analisados apresentam auséncia de informagdes,
insuficiéncias e inadequacdes, impossibilitando a execugdo de uma efetiva politica de

saneamento bésico municipal.

A caréncia de informacBes observada em relacdo as trés componentes do
saneamento abordadas inviabiliza a avaliagdo de aspectos de grande importéncia para
a caracterizagdo da infraestrutura e prestacdo de servicos de saneamento bdsico, bem
como para a proposigdo de projetos e agdes eficientes com vistas a universalizagdo

futura e & melhoria da qualidade dos servigos prestados.
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Ressalta-se a auséncia de informagdes no Inquérito Civil sobre a elaboragdo de
Plano Municipal Especifico sobre a componente Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

Sélidos, cuja contratacdo foi contemplada no Edital n. 003/2013 da AGEVAP.

Considerando que o PMSB Sdo José do Vale do Rio Preto deve ser elaborado
com base municipalizada nas modalidades dgua, esgoto e drenagem urbana, fazendo
parte de um Plano Regional de Saneamento Bdsico — PRSB e tendo em vista o carater
regional e a importdncia de sua integracéo, o referido Plano deve ser compatibilizado
com os PMSB dos outros cinco municipios que fazem parte do PRSB do Piabanha, em

atendimento ao preconizado no § 32, Art. 19 da Lei 11.445/2007%,

Conclui-se que os cinco produtos apresentados atendem parcialmente aos
requisitos da legislagdo vigente, devendo ser compatibilizados e consolidados em
documento tnico (PMSB S3o José do Vale do Rio Preto) e revisados em relagdo aos

comentdrios e solicitag®es registrados ao longo deste parecer, destacando-se:
1. Inclusdo da componente Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos;

2. Avaliagdo critica e incorporacdo das informagdes obtidas durante a Oficina
de Trabalho, especialmente quanto ao item 5 do questiondrio e sobre o

tema micromedigdo.

3. Definicdo das fontes de financiamento a serem utilizadas para todos os
programas, projetos e acdes descritos no Progndstico, em atendimento ao
inciso 11l do art. 19 da Lei n. 11.445/2007;

4. Definigdo de mecanismos e procedimentos para a avaliagdo de eficiéncia e

eficicia dos programas, projetos e acdes descritos no Prognodstico;

5. Inclusdo de contextualizagdo, caracterizagdo e diagnéstico do sistema de

abastecimento de 4gua do distrito de Pido;

“ Art. 19 - §32 da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007: Os planos de saneamento bdsico
deverdo ser compativeis com os planos das bacias hidrograficas em que estiverem inseridos.
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6. Consolidagdo e compatibilizagdo dos planos especificos de cada servico

efetuadas pelos respectivos titulares, de acordo com o § 22 do art. 19 da

Lei 11.445/2007;

7. Compatibilizagdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico de Sdo José
do Vale do Rio Preto com os PMSB dos outros municipios que fazem parte
do Plano Regional de Saneamento do Piabanha, quais sejam: Areal,

Carmo, Sumidouro e Teresdpolis.

Por ocasido da revisdo, aprovacdo e/ou consolidagdo do PMSB Sdo José do
Vale do Rio Preto, destaca-se a importéncia de observar a metodologia de elaboragédo
de produtos, apresentados em oficinas e/ou audiéncias publicas, de acordo com as
etapas preconizadas no Termo de Referéncia do Ministério das Cidades, a qual evitard
novas omissdes, divergéncias e inconsisténcias, tais como as identificadas neste

Parecer.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2016.

e \L\Mﬂm \Oh

MARIA/IOSE SAROLDI, MSc. IZABEL REGINA BENITE AGUIAR DA SILVA
Técnica Pericial Técnica Pericial
Matricula n. 6426 Mat. 7375
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MPRJ 2012.01425042

Informo que, nesta data, juntei ao presente procedimento:

Parecer Técnico n2? 41/2016

De ordem da Coordenagdo, faco a remessa dos autos a

12 PJTC do Nucleo Petrépolis

Em 25/02/2016

Mat. 3345
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ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA - DECLARACAO DE QUE DISPOE DE INSTALACOES E

APARELHAGEM

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada na

, declara, sob

as penas da lei, que dispde de recursos, instalagbes e aparelhagem adequados & prestacdo de servicos de
consultoria especializada para a revisao/atualizagdo do Plano de Saneamento Basico do Municipio de S&o José do
Vale do Rio Preto.

___de de 2022
Assinatura
Nome:
RG:
CPF:

Obs: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IIl DO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA ORCAMENTARIA A PREENCHER

Razao Social da Empresa:

CNPJ:
Componentes de Custos Planilha de Custos
S Unidade (Unidade, s
Discriminagao dos ! o (Uni . Valor Unitario Subtotal
Produto . diaria, hora, Quantidade
Servigos R$ R$
homem, etc.)
1 PLANO DE TRABALHO
PLANO DE
2 COMUNICAGAO E
MOBILIZACAQO SOCIAL
RELATORIO DE
3 AVALIACAO DO PMSB
VIGENTE
4 DIAGNOSTICO
ATUALIZADO
5 PROGNOSTICO
6 PROGRAMA, PROJETOS E
ACOES
VERSAO PRELIMINAR DO
7 PLANO DE SANEAMENTO
BASICO
8 PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
9 BANCO DE DADOS DE
SANEAMENTO
10 PRODUTO OPERATIVO DO
PLANO

Detalhar todos os itens e subitens de cada produto, outras despesas, inclusive com tributos e encargos n&o incidentes sobre
pessoal.

PRECO Global do Contrato () 1+2+3+4+5+6+...)

Total global da Proposta (por extenso):

Local e data:

Nome de empresa:

Nome do representante da empresa:
Assinatura do representante da empresa:
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
FREGO FOR INCIDENCIA 1= MES 2= mEs 3= mMES 4= mEs 5= MES 6= MEs 7= mEs 8= MES 3= mEs 10 MES 11° MES 12- MES | 13- MEs | 14-mEs | 15 mEs
PROD DESCRICAD SERYICO
(R$) =] - s ‘ a0 | 105 | 120 | 135 ‘ 150 | 165 | 180 | 135 | 210 | 225 ‘240 255 |2ru 285 ‘ 300 | 315 |330 345 |sso 375 ‘330 405 |4zo 435 ‘ 450

1 PLANG DE TRABALHOD 3,505

PLANG DE COMUNICAGED E
2 MOBILIZAG D SOCIAL 3.80%

RELATURIO DE AVALIAGED
3 D0 PRSE VIGENTE 8.40x
4 DIAGNGSTICO ATUALIZADO 20,505
5 PROGNGSTICO 16,903
& PROGRAMA, PROJETOS E 16.30%

VERSAD FRELTATAR OO
7 PLANG DE SAMEAMENTQ 9,902

E&FICO
PLANO MUNICIP AL DE
8 FANEAMENTO BASICO 8.60%
BANCO DE DADOS DE

e} SANEAMENTD 370

PRODUTO OPERATIVG DO
10 PLAND 8.40%

FINALIZAGAD COMTRATIUAL - -

WALOR GLOBAL RY 100,00%
LEGENDA: Emiss3o da ardem de servico Entrega da 12 ves3o do produto -Pen'u:udo para pagamento
Periodo para elaboracdo e entrega da minuta do produto Periodo de analise pelo Municipio Periodo para finalizacdo contratual interna
Periodo de analise pelo Municipio Entrega e aprovacao da versao final do produto




* PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
gz Secretaria Municipal de Administragdo
N\ V.

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO

BASICO QUE ENTRE S| CELEBRAM DE UM  LADO

NA CONDICAO DE CONTRATANTE O MUNICIPIO DE

SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ, E DO

OUTRO COMO  CONTRATADAA  EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

Aos dias do més de de dois mil e , na sede do
Municipio de S&o José do Vale do Rio Preto, situada a rua Cel. Francisco Limongi, 159 — Centro — S&o José
do Vale do Rio Preto — RJ, inscrita no C.N.P.J. sob o n.° 32.001.836/0001-05, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxx , brasileiro, casado,
xxxxxx, portador da Carteira de Identidade n® xxxxxx do IPF, do CPF n° xxxxxxxxx e a empresa
inscrita no C.N.P.J. sob o n.° , com sede a , ,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo , RG n.?° e
CP.F. n° , resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de Pregos n.°

/|___ e do Processo n.° / , cujo edital fica fazendo parte integrante e mediante clausulas e

condigdes enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

Constitui objeto CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVISAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO
PRETO - RJ, em conformidade com as especificagdes contidas no Edital n® XX/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS:

Fazem parte integrante deste instrumento contratual o Termo de Referéncia e seus respectivos anexos.

CLAUSULA TERCEIRA: OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Séao obrigagdes da contratada o cumprimento dos itens abaixo relacionados:

3.1 Executar os servigos ora contratados elencados nos anexos do Edital de Tomada de Pregos do tipo técnica e
Pregos n° xxx e seus anexos;

3.2 Estar em situagéo regular perante os 6rgaos de classe;

3.3 Manter as mesmas condigdes de habilitaco durante a execucao do contrato;

3.4  Notificar o municipio sempre que houver alguma anormalidade no andamento dos servigos.

3.5 Assinar o contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias a partir do comunicado formal da secretaria municipal
de administracao.

3.6  Trabalhar sob a orientagdo da equipe coordenadora da Prefeitura Municipal de S&o José do Vale do Rio Preto
e executar os trabalhos em conformidade com as normas técnicas e principios metodoldgicos vigentes, de
acordo com as especificagdes presentes no edital e dentro do melhor padréo técnico;

3.7  Articular com outras equipes prestadoras de servico da PMSJVRP, no &mbito dos projetos em execucdo na
Prefeitura Municipal de Sao José do Vale do Rio Preto;

3.8 Atender rigorosamente as normas, instrucdes, especificagdes e detalhes fornecidos pela Prefeitura Municipal
de S30 José do Vale do Rio Preto;
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3.9  Cumprir as atribui¢des assumidas, visando melhor técnica e servigo, assim como reparar, corrigir ou substituir

3.10

3.1
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

3.17

31741

3.17.2

3.17.3

3.17.4

3.18

as suas expensas, no total ou em parte, o produto que estiver com vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucao dos servigos, conforme verificagdo da contratante;

Estudar junto com a equipe coordenadora da Prefeitura Municipal de Sao José do Vale do Rio Preto a melhor
forma de desenvolver os servigos contratados, sempre que solicitada pela contratante;

Substituir imediatamente, a pedido da contratante, profissional de sua equipe que tenha durante
desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuando de forma inconveniente ou
desrespeitosa com a equipe coordenadora da contratante ou com membros da comunidade;

Comparecer as reunides promovidas pela contratante, sempre que solicitado pela coordenagéo;

N&o fornecer entrevistas, informagdes, textos ou documentos referentes aos trabalhos a terceiros sem
autorizagdo previa, e por escrito, da contratante;

Apresentar para a contratante, sempre que solicitado, e conforme especificado, material representativo dos
trabalhos em desenvolvimento;

Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados;

Preparar material referente ao plano com recursos audiovisuais para projetor de multimidia (arquivos em
PowerPoint ou similar), conforme orientagao da contratante para apresentacéo, informagéo e/ou explanagao
dos mesmos a comunidade, sempre que convocada.

A CONTRATADA devera realizar a revisdo do Plano Municipal de saneamento Basico — PMSB do Municipio
de s&o José do vale do Rio Preto — RJ, visando constituir uma ferramenta de planejamento de gestao para
alcangar a melhoria das condig6es e qualidade de vida da populagdo. O PMSB devera abranger todo territério
(urbano e rural) do Municipio de S&o José do Vale do Rio Preto — RJ, atendendo as diretrizes nacionais para o
saneamento bésico, estabelecidos pela Lei Federal n° 14.026/2020, em um horizonte de planejamento de 20
(vinte) anos, contemplando apenas trés dos quatro componentes do saneamento basico, que compreende o
conjunto de servicos, infraestruturas e instalagdes operacionais de:

Abastecimento de agua potavel:

Constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagdes necessérias ao abastecimento publico de agua
potavel, desde a aducao até as ligaghes prediais e respectivos instrumentos de medigéo.

Abastecimento de agua potavel:

Constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagbes operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposi¢éo final adequados de esgotos sanitarios, desde as ligagbes prediais até o
langcamento final no meio ambiente.

Drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas:

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalagbes operacionais de drenagem urbana de aguas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias,
tratamento e disposicdo final das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas.

O quarto componente “Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos” que compreende: “Conjunto de
atividades, infraestruturas e instalagdes operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino
final do lixo doméstico, industrial e do lixo originario de varricio e limpeza de logradouros e vias publicas e
recuperacdo da area degradada. Inclusive os Residuos da construgdo civil e de saude’, NAO ESTA
INCLUIDO NO PACOTE DE CONTRATAGAO, DEVIDO A SUA EXECUGAO INDIVIDUALIZADA POR
MEIO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (PMGIRS) (ACORDO
DE COOPERAGAO TECNICA N° 001.008.002.2019, CELEBRADA ENTRE A AGEVAP E O MUNICIPIO DE
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ).

A CONTRATADA devera assegurar a efetiva participagéo da populagdo em todas as fases da elaboragéo do
PMSB, prevendo o envolvimento da sociedade inclusive durante a aprovagao, execugao, avaliagdo e revisdo —
a cada quatro anos — do PMSB, tendo os tdpicos abaixo como consideragdes gerais para elaboragédo de
PMSB, conforme consta no Anexo | — Termo de Referéncia:

I.  Participagdo social efetiva em todas as fases;
Il.  Planejamento Integrado dos 3 eixos do setor de saneamento;
lll.  Planejamento para 20 anos;
Iv. Revisdo a cada 4 anos;
V.  Toda a area do municipio: Localidades urbanas e rurais, adensadas e dispersas;
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VI.  Compativel e Integrado com todas as politicas e planos do municipio.

3.19 Promover a organizagéo, o planejamento e o desenvolvimento do setor saneamento, com énfase na
capacitagao gerencial e na formagao de recursos humanos, considerando as especificidades locais e
as demandas da populagao;

3.20 Promover o aperfeigoamento institucional e tecnoldgico do municipio, visando assegurar a adogéo de
mecanismos adequados ao planejamento, implantagdo, monitoramento, operagédo, recuperagéo,
manutengé@o preventiva, melhoria e atualizagdo dos sistemas integrantes dos servigos publicos de
saneamento basico

3.21 Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do municipio, em suas areas urbanas e rurais;

3.22 Assegurar que a aplicagé@o dos recursos financeiros administrados pelo poder publico se dé segundo
critérios de promocdo de salubridade ambiental, da maximizagdo da relagdo beneficio-custo e de
maior retorno social interno;

3.23 Utilizar indicadores dos servigos de saneamento basico no planejamento, execucao e avaliagao da
eficicia das a¢des em saneamento.

3.24 O processo de planejamento do setor de saneamento do municipio tem carater continuo e é
desenvolvido em diversas etapas, apresentando, abaixo, o fluxo geral de planejamento do setor de
saneamento, o qual pode ser melhor observado no Anexo | - Termo de Referéncia:

l.  Participagéo Social;
Il. Elaboragdo do PMSB;
lll. Revisdo do PMSB;
IV. Avaliagdo da execugao dos programas, projetos e agdes previstos no PMSB;
V. Execucgéo dos Programas, projetos e agdes previstos no PMSB;
VI.  Aprovagéo do PMSB.

3.25 A CONTRATADA, tera como Objetivos do Plano Municipal de Saneamento Basico:

3.25.10bjetivos gerais:

3.25.1.1 Implantar a gestdo de saneamento basico no municipio de S&o José do Vale do Rio Preto, por

intermédio do Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB, diagnosticar o estado de
salubridade ambiental da prestagdo dos servigos de saneamento bésico e estabelecer a
programacdo das agdes e dos investimentos necessarios para a universalizagdo, com
qualidade, destes servigos. Consequentemente, promover a saude, a qualidade de vida e do
meio ambiente, assim como organizar a gestao e estabelecer as condi¢des para a prestacao
dos servigos de saneamento basico, de forma a que cheguem a todo cidadao, integralmente,
sem interrupcdo e com qualidade;

3.25.1.2 Os servicos do objeto da contratagéo referenciada neste Contrato tém por objetivo dotar o

gestor publico municipal de instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo, de
forma a atender as necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitaria do municipio.
Busca, ainda, preservar a saude publica e as condi¢des de salubridade para o habitat humano,
bem como priorizar a participagéo da sociedade na gestéo dos servicos;

3.25.2Objetivos especificos:

3.25.21 A revisdo do Plano deverd abranger as trés areas citadas anteriormente no objeto,

relacionadas entre si. Entretanto, 0 PMSB elaborado anteriormente apresentou uma série de
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falhas apontadas em parecer técnico n° 041/2016 da GATE-AMBIENTAL, que precisam ser
corrigidas durante a sua revisdo. Sao elas:

I.  Avaliaco critica e incorporacao das informagdes obtidas durante a Oficina de Trabalho,
especialmente quanto ao prognéstico sobre o tema micromedicao;

Il. Definicdo das fontes de financiamento a serem utilizadas para todos os programas,
projetos e agdes descritos no Progndstico, em atendimento ao Inciso Ill, do art. 19 da Lei
11.445/200;

lll. Definicdo de mecanismos e procedimentos para avaliagdo de eficiéncia e eficacia dos
programas, projetos e agdes descritos no Prognostico;

IV. Incluséo de contextualizagdo, caracterizacdo e diagndstico do sistema de abastecimento
de agua do Distrito de Pido;

V. Consolidacdo e compatibilizagéo dos planos especificos de cada servigo efetuadas pelos
respectivos titulares, de acordo com 0 § 2°, do art. 19 da Lei 14.026/2020;

VI. Compatibilizagdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Sao José do Vale do Rio
Preto com os Planos Municipais de Saneamento Basico dos outros municipios que fazem
parte do Plano Regional de Saneamento do Piabanha, quais sejam: Areal, Sumidouro,
Carmo e Teresopolis.

3.26 Para alcancar o objeto, a revisédo do PMSB deveréa ser pautada, no minimo, pelos seguintes fundamentos:

I.  Lei Orgénica Municipal;
Il.  Plano Diretor Municipal (caso possua);
lll.  Constituicdo Federal;
IV. Lei10.257/2001 — Estatuto das Cidades;
V. Lei 14.026/2020 - Atualiza 0 marco legal do Saneamento Béasico;
VI.  Decreto Federal 7.217/2010 — Regulamenta a Lei 11.445/2007;
VII.  Resolugdo recomendada n® 33/2007;
VIIl.  Lei 8080/1990 — Lei de Promogéo, Protecdo e Recuperagéo da Saude;
IX. Lei9433/1997 - Politica Nacional de Recursos Hidricos;
X. Lei 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos;
Xl. Lei 6938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente.

3.27 A metodologia adotada para a revisdo do plano devera considerar a necessidade de exposi¢do de solugdes
tecnoldgicas e de infraestrutura, mas também deveré considerar todas as variaveis socioculturais e ambientais
envolvidas na formulagéo das solugbes de saneamento, desde a adequacdo as necessidades, expectativas e
valores culturais da populagéo, até as vocagdes econdmicas e preocupagdes ambientais da cidade. Dessa
forma, apresentam-se abaixo algumas diretrizes a serem adotadas para elaboragéo do Plano:

V. Enfoque no Planejamento Participativo, com base na Lei n° 11.445/07, que estabelece o controle
social como principio fundamental e assegura ampla divulgacéo e participagao;
VI.  Abertura de diglogos entre os diversos atores sociais sujeitos do processo de planejamento no sentido
da construgéo de uma sociedade mais democratica e justa;
VII.  Estabelecer pactos que busquem resolver conflitos de interesses e possibilitem a definicdo de
prioridades voltadas para as reais necessidades sociais;
VIll.  Compatibilizagdo com o Plano de Bacias do Piabanha.

3.28 A revisdo do PMSB requer a formatagdo de um modelo de planejamento participativo e de carater permanente.
Dessa forma, é imprescindivel a formagéo de Nucleo Gestor (Etapa 1) com varios atores sociais intervenientes
para a elaboragdo do plano, identificando e sistematizando os interesses mdltiplos e a existéncia de areas
conflitantes.

3.29 O Nucleo Gestor sera formado por representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Iniciativa Privada
prestadoras de servigos publicos e sociedade civil organizada, nomeados pela Prefeitura Municipal de S&o José
do Vale do Rio Preto — RJ em até 10 dias ap6s entrega da ordem de servigo a CONTRATADA.
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3.30 Antecedendo a etapa do Plano de Trabalho, a contratada devera prever a realizagéo de curso de capacitagdo do
Nucleo Gestor, com o objetivo de alinhamento, definicdo de responsabilidades e emposse dos participantes,
nivelando os conhecimentos acerca do processo de atualizagdo do Plano de Saneamento, suas bases,
objetivos, importancia e implicacoes.

3.31 Apresentacdo, pela contratada, de relatério denominado Plano de Trabalho estabelecendo a metodologia
proposta para execucdo de cada etapa, para obtencdo de dados e informagdes para elaboracdo de cada
Produto.

3.32 Este relatério devera estabelecer ainda para cada Produto as agdes a serem desenvolvidas, cronogramas de
execucdo e recursos materiais, tecnoldgicos e humanos a serem utilizados, inclusive constando curriculo da
equipe técnica que ird atuar na execugéo do contrato.

3.33 Podera ser proposta alteragéo do cronograma fisico apresentado pela contratante, desde que nao altere o prazo
total previsto para execugdo das atividades e os percentuais de cada produto. Esta proposta passara por
avaliacdo, podendo ou néo ser aceita.

3.34 Apresentar o Plano de Comunicacdo e Mobilizacdo Social (PCMS), o qual visa desenvolver agbes para a
sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do Plano e da sua participagéo no processo de sua elaboragéo.
Por meio deste planejamento organiza-se o processo € 0s canais de participagdo na elaboragéo do Plano e na
avaliagao dos servigos publicos de saneamento basico (inciso IV, do art. 3°, da lei n° 14.026/20).

3.34.1 Conforme tal definicdo, o PCMS devera abranger:

VI. Formatagdo de mecanismos de divulgagdo e comunicagdo para a disseminagdo e 0 acesso as
informacgdes sobre o diagndstico e estudos preliminares, os servigcos prestados e sua avaliagéo,
0 processo e 0s eventos previstos e as propostas relativas ao Plano de Saneamento Basico.
Exemplos: informativos ou boletins impressos, cartilhas, paginas para a internet, videos
explicativos e programas de radio dentre outros meios de divulgagao e comunicagao;

VIl. Estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestdes, garantindo-se a avaliagdo
e resposta a todas as propostas apresentadas. Exemplo: consulta publica pela internet e/ou por
formularios ou outros meios disponiveis;

VIIl.  Constituicdo de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas especificos do Plano
quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuacdo articulada de
diferentes 6rgaos e instituigdes;

IX. Concep¢édo dos eventos abertos a comunidade local, a exemplo de debates, seminarios e
audiéncias publicas para discusséo e participa¢do popular na formulagdo do Plano, incluindo a
recepgao de dados de saneamento, se for o caso;

X. Forma de acompanhamento e participacdo, no processo de elaboragdo do PMSB, dos
Conselhos de Saude, de Meio Ambiente e de Educagéo e do Comité da Bacia Hidrografica do
Piabanha.

§ 1° - Considerando a situacdo de emergéncia sanitaria causada pela Pandemia do Sars-CoV-2 (COVID19), e
caso ainda haja restricdes sanitarias, a etapa de Participacdo social podera ser realizada através de plataformas
virtuais, desde que haja massiva divulgacdo junto a populaco, a fim de se obter éxito.

3.34.2 O PCMS devera conter a programacao detalhada e o cronograma das principais atividades, tais
como:

I.  Identificagdo de atores sociais relevantes ao processo de atualizagao do PMSB;

Il. Definicdo da estratégia de divulgagéo, disponibiliza¢do dos conteudos e demais informagdes
pertinentes e respectivos meios de comunicacao local;

ll.  Divulgagéo da atualizagdo do PMSB junto & comunidade, tanto rural como urbana;

IV. Capacitagdo dos atores interessados;

V. Realizagéo de visitas nas instalagdes publicas e privadas definidas junto com o municipio
para a identificacdo e discussédo da realidade atual (diagnéstico) dos servicos de
saneamento basico;

VI. Definigdo da metodologia das plenarias, utilizando dindmica e instrumentos didaticos com
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linguagem apropriada.

O Municipio devera acompanhar a sistematizagao e consolidagao das informacdes levantadas com a
finalidade de discutir as propostas junto a sociedade. Para tanto devera ser disponibilizado
previamente ao Nucleo Gestor as apresentagdes e conteudo que serdo utilizados nas audiéncias,
consultas, oficinas, entre outros. Devera ser prevista a elaboracdo de releases desses eventos e
material para divulgacéo prévia e posterior, com fotos e relatos.

Além disso, deve ser previsto no Plano de Comunicagédo e Mobilizagdo Social a apreciagédo do PMSB
na Camara de Vereadores e nos conselhos municipais de saude, do meio ambiente, entre outros.
Para isso, deve ser elaborada uma proposta onde deverdo ser contemplados 0s mecanismos e a
definigdo dos procedimentos necessarios a aprovagao do PMSB.

A participagdo social é essencial durante todo o processo de atualizagdo e aprovagdo do PMSB.
Deverdo ser previstas atividades nas etapas Diagnostico Atualizado, Progndstico, Programas,
Projetos e Agdes e PMSB (itens 9 a 12), sendo, portanto, obrigatérios, no minimo, cinco momentos de
participacdo e controle social no processo de atualizagdo do PMSB que devem ser previstos e
planejados no PCMS:

1 (uma) Oficina para validagdo do Diagnéstico Atualizado;
i 2

1

1

u
duas) Oficinas para validagao do Prognostico e Programas, Projetos e Agoes;
uma) Consulta Publica da verséo preliminar do PMSB; e

uma) Audiéncia Publica para apresentagao da versao preliminar do PMSB.

(

(
M. (
Iv. (
A CONTRATADA devera realizar avaliagdao do PMSB atual, tendo por finalidades: fazer uma
avaliagéo sobre o planejamento desenvolvido, promover uma reflexao sobre a importancia do PMSB
como instrumento de planejamento das agdes de saneamento no municipio, promover/desenvolver a
l6gica da melhoria continua e estabelecer o0 marco de um novo planejamento para o setor de
saneamento no municipio, realizar uma analise critica sobre o formato de elaboragdo do PMSB
ATUAL, avaliar o grau de implementagéo das agdes previstas e outras a¢des na area de saneamento
desenvolvidas no periodo de sua vigéncia.
Para subsidiar a elaboragéo deste produto, além de uma anélise aprofundada do PMSB, deveréo ser
consultados documentos e produtos técnicos da prefeitura, de entes privados e do governo estadual,
legislagdes e outros documentos relevantes como convénios, emendas parlamentares e outros meios
de captacao de recurso para saneamento.
Devera ser realizado um seminario com funcionarios do municipio e convidados estratégicos ligados
ao saneamento, a fim de promover uma avaliagédo sobre os fatores inibidores do desempenho do
PMSB, devendo ser identificadas falhas na elaboragédo e implementagdo, como as falhas apontadas
no PARECER TECNICO N° 041/2016 DO GATE-AMBIENTAL (ltem 3.18.4.2). O seminario devera,
ainda, estimular a reflexao sobre o documento atual, com objetivo de que as falhas cometidas ndo se
repitam. Além disso, podera ser um momento de levantamento de novas informagdes relevantes,
orientagdo a atualizagdo do PMSB e desenvolvimento da relagdo de pertencimento em funcionarios
ligados ao saneamento.
Além dos pontos apresentados pelo GATE-AMBIENTAL, segue abaixo os itens essenciais a serem
abordados no produto resultante da execugao das atividades dessa etapa:

I.  Identificacdo e avaliagdo das agOes previstas no PMSB que foram implementadas e/ou tiveram
algum encaminhamento, e 0 estagio em que se encontram, identificando seus gargalos e quais
instituicbes financiaram e implementaram a agao;
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Il. Identificagdo de agdes de saneamento realizadas no periodo de vigéncia do PMSB néo
previstas neste instrumento;

lll.  Avaliagdo do montante do orgcamento municipal comprometido nos instrumentos de
planejamento e orcamento (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO e
Lei Orgamentaria Anual - LOA) com as ag¢des do PMSB e outras agdes na area de saneamento
nao previstas neste instrumento, identificando quanto previsto foi efetivamente executado no
periodo de vigéncia do PMSB;

IV. Identificacdo das razbes técnicas, politicas, econdmicas, ou outras razdes/fatores, que
poderiam explicar a ndo realizagdo das agdes de saneamento com recursos destinados no
PPA, LDO, LOA;

V. Identificacdo de fontes externas utilizadas para captagdo de recursos financeiros para
saneamento, identificando o montante de recursos, o escopo do servigo, valor repassado, o
que foi desenvolvido, e quanto do recurso foi efetivamente executado/implementado, avaliando
0s motivos para néo aplicagéo total, se ainda estd em andamento e prazos;

VI. Identificagdo dos pontos fortes e fracos do PMSB atual, das oportunidades positivas e fatores
inibidores ao seu desenvolvimento;

VI. Adequacdo e relevancia das agdes descritas no PMSB e a consisténcia entre estas e as
necessidades previamente identificadas;
VIIl.  Qualidade dos efeitos alcangados a partir da implantagéo do PMSB;
IX.  Mapa contendo todos os projetos desenvolvidos, e, em desenvolvimento;
X.  Levantamento dos itens necessarios de serem atualizados na etapa Diagndstico Atualizado.
3.42 Diagnéstico Atualizado

3.42.1 O processo de planejamento exige o levantamento de informagdes basicas relevantes acerca do

3.42.2

3.423

municipio objeto da revisdo do PMSB. Deve-se, ao longo do tempo, obter e armazenar essas
informagdes, implantando um banco de dados ou sistema de informagdes integrado, capaz de
auxiliar na tomada de decisdes.

Esse levantamento é fundamental para evitar o alto indice de decisdes equivocadas que oneram
desnecessariamente todo o processo de planejamento. Dessa forma, deverd se considerar,
integralmente, o territorio do municipio, contemplando area urbana e area rural.

Durante a aquisicdo das informagdes, é importante explicitar em detalhe os dados empregados na
elaboragdo do plano, ressaltando suas falhas e limitagdes que, de algum modo, determinem
simplificacdes e influenciem nas decisdes importantes. Assim, podem-se direcionar agbes que
consigam, em um futuro préximo, sanar a caréncia de informacg0es e permitir uma nova vers&o,
mais fundamentada, do PMSB. As informagdes levantadas para o diagndstico deverdo conter
informagdes a partir de dados secundarios e primarios, considerando os indicadores sanitarios,
epidemioldgicos, ambientais, socioecondmicos e educacionais, apontando as causas das
deficiéncias detectadas para os servigos de saneamento basico.

3.42.4 A CONTRATADA devera realizar no municipio o levantamento e o diagnostico da situacdo do

3.425

saneamento basico, nas vertentes objetos desse Termo de Referéncia, e devera considerar os
dados necessarios de atualizagdo levantados na etapa Avaliagdo do PMSB vigente, visto que ja
existe um diagnéstico anterior elaborado, e atender as especificidades explicitadas a seguir.

Em microbacias do municipio onde os servigos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e
drenagem forem prestados por instituigdo publica, privada ou por meio de Parceria Publico Privada
(PPP), tanto na caracterizagéo dos arranjos institucionais, juridicos e econémico-financeiros, quanto
no diagndstico técnico e operacional dos sistemas de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem, deverdo ser consideradas as informagdes consistidas dos prestadores de
servigo (publico ou privado), e/ou informagdes levantadas em campo com apoio da Prefeitura

3.43 Caracterizagao
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3.43.1 De modo a subsidiar o planejamento dos servigos publicos de saneamento basico, através de dados oficiais
e de visitas a0 municipio deverdo ser levantadas e analisadas as seguintes caracteristicas gerais do

Il
118
IV.

Vi.
VIL.
VIIL.

Xl
XIL.

XIll.
XIv.
XV.
XVLI.

XVII.
XVIII.

municipio:

Condigbes climaticas do municipio e da regido em que ele se insere, bem como dados
fisiohidrotopograficos;

Caracteristicas hidroldgicas dos cursos d'agua;

Condigao de poluigdo dos recursos hidricos;

Areas de fragilidade sujeitas a inundagéo ou deslizamento;

Microbacias impactadas pela presenga de populagéo flutuante;

Usos diversos dos recursos hidricos no municipio;

Situagao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuérios;

Instalagbes de infraestrutura subterrdnea que podem interferir em tubulagbes destinadas ao
saneamento;

Caracteristicas do uso do solo nas microbacias, com maior énfase onde haja ocupacdo a montante
dos pontos de captagéo;

Caracteristicas da ocupagdo do solo nas regides de planejamento do saneamento (incluindo areas
urbanas e rurais), tendo em vista as tendéncias de expansdo e perspectivas de desenvolvimento
municipal;

Dispositivos legais de zoneamento urbano e rural disciplinadores do uso e ocupagéo do solo;
Localizagao de industrias e outros empreendimentos relevantes, existentes ou planejados para serem
instalados no municipio;

Praticas relevantes de saude e saneamento;

Citagdes sobre as leis e posturas em vigor na municipalidade relacionadas as exigéncias ambientais;
Informacdes sobre a dindmica social, identificando atores locais e segmentos setoriais estratégicos
para 0 saneamento, integrando elementos basicos que possibilite a compreensao da estrutura de
organizagdo da sociedade nas diferentes localidades do municipio;

Identificagdo da situagdo de poluigdo de rios, caracteristicas do uso do solo (principalmente usos a
montante de captagdes);

Identificacdo areas de inundagéo e/ou deslizamento; e

Identificagdo de areas com populagdo flutuante, identificagdo das areas de expansdo, praticas de
salde e saneamento, entre outras.

3.43.2 Deverao ser considerados todos os indicadores sanitarios, epidemiol6gicos, ambientais e socioecondémicos
que tenham relagéo direta ou indireta com os servigos de saneamento basico

Il
.
Iv.
V.

Indicadores de salde: natalidade, mortalidade infantil, morbidade ou outro a ser acordado com o
Nucleo Gestor e a contratante;

Doengas emergentes e endemias relacionadas ao saneamento;

Nivel de atendimento de abastecimento de agua;

Nivel de atendimento em coleta e tratamento de esgoto sanitario;

Entre outros.

3.43.3 No caso de morbidade, destaca-se aquelas ligadas a disponibilidade dos servigos de saneamento como
diarreias e verminoses; além de doengas emergentes, que servem como indicador sanitério e
epidemioldgico (doengas como tuberculose e hanseniase).

3.43.4 Tais indicadores podem representar os efeitos do acesso aos servigos publicos de saneamento basico
sobre a saude publica no municipio em questéo, apontando, inclusive, suas deficiéncias e necessidades,
podendo ainda constituir ferramenta para a orientagdo de programas de melhoria e planos de alocagéo de
recursos em saneamento - plano de metas.

3.44Arranjo institucional, legal, orcamentario e financeiro
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3.44.1

Vil
VIIL.

XL

XIl.

Xill.

XIv.

XV.

3.45

Outra atividade fundamental para desenvolvimento do diagnéstico dos servigos de saneamento é a
defini¢&o do arranjo institucional, legal, orgamentério e financeiro. Portanto, devem ser levantadas e
analisadas as informacdes apresentadas abaixo.

Levantamento e analise de estudos, projetos e planos existentes, ou em elaboragéo, relativos ao
servigo de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario e drenagem e manejo das aguas
pluviais na area de planejamento;

Historico da gestao dos servigos no municipio;

|dentificagdo e caracterizagdo das autarquias ou departamentos ligados aos servigos de
saneamento, ou empresas concessionarias, com apresentacao de seu organograma e quantificagao
dos recursos técnicos e humanos disponiveis para tal atividade;

Identificagdo e caracterizagdo dos servicos em ambiente privado (condominios, empresas,
industrias, dentre outros) para caracterizagao e compreensdo das questdes de saneamento de toda
a bacia hidrografica, identificando a situagéo de regularidade do sistema, o numero de residéncias
atendidas, volume de abastecimento e area de abrangéncia do sistema, identificando areas onde o
servigo € cobrado, e como é realizada a cobranga;

Identificar a existéncia de normas técnicas, recomendagdes e/ou procedimentos padronizados
utilizados pelos prestadores de servigos de saneamento;

Levantamento e hierarquizacdo de problemas;

Normas e ente responsavel pela regulagao e fiscalizagdo e seus meios e procedimentos;
Procedimentos de avaliagdo sistematica da efetividade, eficiéncia e eficacia dos servigos prestados;
Identificagéo e avaliagao da situagdo de condicionante de licengas ambientais e outros instrumentos
legais firmados entre o poder publico e instituicdes privadas relacionadas a questdes de
saneamento no municipio;

Avalia¢do quanto a funcionalidade dos instrumentos e mecanismos de participagéo e controle social
na gestdo dos servigos de saneamento;

Levantamento da legislacdo federal, estadual € municipal aplicavel aos servigos abordados pelo
PMSB;

Avaliagao critica sobre a legislagcdo municipal pesquisada, e ainda dos contratos ou convénios com
concessionarias de servicos de agua ou esgoto, quando existentes, com vistas a subsidiar as
proposicoes para possiveis adequagdes ou alteragdes no que couber;

Pesquisa e andlise referente a questdo orgamentaria e aos custos dos servigos, a estrutura
orcamentaria, os planos de contas, as rubricas especificas para cada servigo, as previsdes contidas
no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) e na Lei Orgamentaria (LO);
Levantamento e analise da atual estrutura financeira e tarifaria existente relativa aos servigos,
abordando as questbes relacionadas com remuneragdo e custeio, investimentos e controle de
custos, indice de inadimpléncia com identificagdo dos locais com maior nivel de inadimpléncia, e
identificacdo de areas onde o servigo ndo é cobrado; e

Levantamento sobre a capacidade de investimento do municipio, identificar fontes de financiamento
voltadas para a gestao dos servigos de saneamento basico, propondo ajustes € novos mecanismos.

Servigo de abastecimento de agua

3.45.1 Caracteristicas dos mananciais e de sua bacia afluente;

3.45.1.1  Os mananciais devem ser diagnosticados por:

l.
Il.
.
Iv.
V.

Tipo: superficie ou subterraneo;

Publico e/ou privado;

Se compartilhado, identificar quais sdo os outros usuarios, sua vazao e caracteristicas;
Localizagdo geografica (georreferenciada);

|dentificagdo do manancial;
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Caracteristicas do local da captagao, vazdes, niveis maximos e minimos;

Qualidade da agua comprovada em analises, se existente;

Condigdes hidrologicas extremas (estiagem e enchentes) que afetam a disponibilidade de agua do
manancial;

Condigdes sanitarias e ambientais da bacia;

Analise da disponibilidade hidrica do manancial;

Breve descri¢do da bacia afluente ao manancial (existéncia e localizagao de descartes de efluentes
pontuais ou difusos, industriais ou domésticos, estagio de preservagao da vegetagéo, situagéo das
ciliares, outras captacdes, extragao de areia, usos e ocupagdo na bacia afluente (gado, silvicultura,
area urbana, cultivos homogéneos, entre outros).

3.45.2 Os mananciais devem ser diagnosticados por:

XIl.

3.46

Tipo;

Caracteristicas cadastrais;

Vazdes;

Localizagéo geografica dos pontos de captacgao (georreferenciado);

A disponibilidade hidrica no ponto de captagéo;

Niveis minimos e maximos (indicando periodos de maior consumo);

Qualidade da agua captada;

Localidade/bairro e populagdo atendida por cada captacao;

Condigdes e problemas de planejamento;

Controle operacional, manutengao, estado de conservagéo e facilidade de acesso;
Existéncia de outorga de uso d’agua e valor da cobranga (valor real se for cobrado e estimado se
nao houver cobranga) referente a cada captagéo;

A analise dos dados e da situagao do cadastramento de uso de agua no CNARH.

Caracteristicas da estrutura fisica de elevatérias, aducao, reservacao, tratamento e distribuicdo de
agua.

Estacdes Elevatorias: localizagéo, tipo, caracteristicas cadastrais da estagao e acessorios, vazdes e
pressdes médias, maximas e minimas para cada conjunto moto bomba e suas combinagdes (dando
destaque aos motivos de desabastecimento de determinadas regides relacionadas com o
funcionamento de bombas, como volume minimo de agua para bombeamento e operagdo das
elevatdrias, entre outros), niveis minimos e maximos do poco de sucgao, tensbes e correntes,
tempos de funcionamento médios, minimos e maximos, condigdes e problemas de planejamento,
controle operacional e manutengéo, estado de conservagao, deficiéncia das instalagdes elétricas
(informada pela Prefeitura).

Aducdo: identificagao/localizagdo dos pontos da rede em que ocorrem manobras de agua e suas
caracteristicas, localizagao, destino, volume médio e origem da agua aduzida, tipo, caracteristicas
cadastrais de adutoras e acessorios, vazdes e pressdes minimas € maximas, condicbes e
problemas de planejamento, controle operacional € manutencéo, estado de conservagéo, descri¢do
das principais caracteristicas elétricas para o funcionamento.

Tratamento: localizag&o, tipo, caracteristicas cadastrais da estagao e acessorios, vazdes e tempos
de funcionamento médios, minimos e maximos, parametros fisico-quimicos e bacterioldgicos
meédios, minimos e maximos da agua in natura e tratada, condigdes e problemas de planejamento,
controle operacional e manutengdo, estado de conservagao, parametros operacionais, produtos
quimicos utilizados, condigdes e problemas do laboratério/analises e armazenamento de produtos,
possibilidade de ampliacdo da estacgao e disponibilidade do terreno, identificagao/indicagéo de areas
para implantacao de unidades de tratamento.
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3.47

Reservatorios: localizagdo, tipo, caracteristicas cadastrais do reservatorio e acessorios, volume
efetivo, vazdes e niveis médios, minimos e maximos, condi¢des e problemas de planejamento,
controle operacional e manutencdo, estado de conservagdo, necessidade/possibilidade de
ampliagéo e disponibilidade do terreno, relagéo de reservatérios em fungéo da area de influéncia e
zonas de pressao, localidade/bairro atendida pelo reservatorio.

Rede de distribuicdo: caracteristicas cadastrais da rede e acessorios, vazdes e pressdes dinamicas
médias, minimas e maximas, parametros fisico-quimicos e bacteriolégicos, condi¢des e problemas
de planejamento, controle operacional e manutencdo, estado de conservagdo, quadro resumo
contendo materiais, didmetros, tipo de juntas, extensdes e localizagdes, identificagdo/localizagao
dos principais pontos da rede que apresentam problemas/origem do problema.

Aspectos operacionais e de manutengdo do sistema de abastecimento de agua.

3.47.1 A situacdo operacional do sistema de abastecimento de agua deve ser relatada sob aspectos de

manutencao, estado de conservacao, necessidades de ampliagGes, planejamentos, controles, sistema de
supervisao, aquisicdo de dados, entre outros.

3.47.2 Devera ser realizada uma descricdo dos principais problemas operacionais, além da identificagdo de

situagdes emergenciais as quais o sistema esta exposto.

3.47.3 Devem ser descritos e analisados os procedimentos adotados, bem como todos os recursos disponiveis e

3.48
3.48.1

Il.
.
Iv.

VL.
Vil

3.48.2

necessarios, tais como, recursos humanos, materiais e ferramentais, para a operagdo e o controle do
sistema de abastecimento de agua, de modo a caracterizar suas deficiéncias e subsidiar a apresentagédo
de solugdes adequadas

Servigo de esgotamento Sanitario
Caracteristicas do corpo receptor dos efluentes

Denominag&o dos corpos receptores;

Localizag&o geografica dos pontos de langamento (georreferenciado);

Distancia do ponto de langamento a localidade mais préxima a jusante do mesmo (m/Km);

Vazéo média de esgoto lancada atualmente (L/s);

Vazao minima, média de 07 dias consecutivos com periodo de recorréncia de 10 anos (Q7,10) e
Q95;

Qualidade dos corpos receptores a montante do ponto de langamento; e

Qualidade dos corpos receptores a jusante do ponto de langamento, seus problemas principais e
medidas adotadas e/ou programadas para redugédo ou controle da poluicdo e avaliagdo sobre a
capacidade de depuragéo do corpo receptor.

Caracteristicas da estrutura fisica de coletores, interceptores, estagao de tratamento, elevatorias e
emissarios

Rede Coletora de Esgotos e Interceptores: didmetros, materiais e extensao aproximada da rede
existente, principais coletores e interceptores, assim como, identificagdo de cursos d’agua que
transportam volume significativo de esgotos/efluentes e seus destinos de langamento, forma de
langamento dos esgotos/efluentes nas areas nédo servidas por redes, idade aproximada (anos) da
rede, identificagdo do tipo de rede e tragado, entre outros.

Estacéo elevatdria: localizagao geografica, ano de inicio de operagao, recalque para qual unidade
do sistema; localizagao e situagdo das bombas, nimero de bombas; niumero de bombas reserva;
numero de bombas operando simultaneamente; altura manométrica do sistema (m.c.a);
automatizacdo do sistema; identificar se ha sistema de medicdo de vazdo instalada/vazéo
recalcada do sistema determinada pela pitometria (I/s), ndo havendo, identificar locais indicados
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para instalagao de equipamentos; se 0s conjuntos elevatérios estdo associados (operacao isolada,
em paralelo ou em série); sistema de gradeamento; localizagdo, volume util do pogo de sucgao
(m?®), estado de conservagao, entre outros.

Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE): localizagdo geografica, endereco, denominagao; ano de

inicio e término (caso esteja desativada) de operagao; tipos de tratamento; tempo médio de
funcionamento diario (horas); capacidade nominal (I/s); vazéo de operagédo (l/s); sobrecarga
admissivel (dado de projeto, em I/s); identificar se houve alguma reforma para aumento de
capacidade; perda de carga total na ETE (m); grau de eficiéncia do tratamento (em percentagem
de remogdo de DBO5,20 em mg/l) maxima, média e minima; identificar se ha desinfecgdo do
efluente; caracterizagdo do efluente final; unidades componentes, quantificando-as com suas
principais caracteristicas operacionais (tipo, dimensdes, vazdo, numero de unidades de cada
processo); principais equipamentos da ETE (incluindo levantamento de equipamentos e
adequagbes necessarias para funcionamento); se existe laboratério de controle de qualidade;
situacdo de retirada de lodo na ETE (indicando local de destino), periodicidade e como séo
dispostos os sdlidos retirados pelo processo de tratamento e o destino final desses solidos
(problemas relacionados), estado de conservagdo e problemas operacionais, como:
estanqueidade, qualidade do efluente tratado, equipamentos; avaliagdo sobre a capacidade
instalada na bacia de esgotamento frente & demanda e ao estado das estruturas implantadas,
entre outros.

Emissario: Localizagdo do emboque, e do desemboque, denominagédo; ano de inicio de operagao;
interligacdo a qual unidade do sistema; didmetro (mm); extensdo (m); vazao minima (I/s); vazao maxima
(I/s); estado de conservacdo e problemas operacionais, como: vazamentos, corros@o, abrasdo,
sedimentagao, entre outros.

3.48.3Aspectos operacionais e de manutengéo do sistema de esgotamento sanitario

3.48.3.1 A situagdo operacional do sistema de esgotamento sanitario deve ser relatada sob aspectos de

manutengao, estado de conservagéo, necessidades de ampliagdes, planejamentos, controles, sistema
de supervisdo, aquisicao de dados, entre outros

3.48.3.2 Devera ser realizada uma descrigdo dos principais problemas operacionais, além da identificagéo de

situacdes emergenciais as quais o sistema esta exposto.

3.48.3.3 Devem ser descritos e analisados os procedimentos adotados, bem como todos os recursos disponiveis

e necessarios, tais como, recursos humanos, materiais e ferramentais, para a operagéo e o controle do
sistema de esgotamento sanitario, de modo a caracterizar suas deficiéncias e subsidiar a apresentagéo
de solugdes adequadas.

3.49 Servicos de drenagem e manejo das aguas pluviais

3.49.1 Partindo do contetido do PMSB vigente relacionado a drenagem o atual sistema de drenagem e manejo de

aguas pluviais devera ser diagnosticado, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Nesse
diagnéstico deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

Caracterizagdo fisica do atual sistema de drenagem do municipio (macrodrenagem e microdrenagem). A
descricdo devera englobar croqui georreferenciado dos principais langamentos da macrodrenagem,
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o entendimento dos sistemas em operagéo;
Identificagdo do nivel de atuag¢do municipal em drenagem urbana e rural;

Descri¢do dos sistemas de operacdo e manutengao do sistema de drenagem, incluindo redes, bacias de
acumulag&o, entre outras estruturas;

Andlise do Plano Diretor de Uso e Ocupacéo do Solo (se couber), Cédigo de Obras e os rebatimentos sobre
os sistemas de drenagem municipais, e legislagdo municipal de parcelamento do solo e outras abordagens
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sobre drenagem, verificando-se também se estdo consideradas as APPs e as areas de risco, e outros
aspectos relevantes para melhoria da drenagem;

Verificagdo da obrigatoriedade da microdrenagem para implantagé&o de loteamentos ou abertura de ruas;
Identificagdo dos érgdos municipais com alguma provavel agdo em controle de enchentes e drenagem
urbana e identificagao de suas atribuigdes e acdes;

Identificagdo das areas e principais tipos de problemas (inundagdes, enchentes, pontos de alagamentos,
transbordamentos do sistema natural e construido, pontos de estrangulamento, subdimensionamento da
rede pluvial, obstrugdes), correlacionando-o com frequéncia e causas;

Identificacdo das areas vulneraveis a enchentes e alagamento, quantificando (m? km?) as principais areas
afetadas;

ldentificacdo das regides com maior vulnerabilidade sob o ponto de vista de infraestrutura (auséncia,
precariedade e obsolescéncia);

Estudo preliminar de areas sujeitas a riscos de inundagao e escorregamentos (com base no conhecimento
dos técnicos e populagao local, em observagdes cartograficas, de campo e de documentos ou estudos
elaborados);

Plano e mecanismo para a¢0es de emergéncias e contingéncias;

Correlagao entre sistema de drenagem e de esgotamento sanitario, devendo verificar a separagéo entre os
sistemas de drenagem e esgotamento sanitario, identificando principais pontos de lan¢camento de efluentes
industriais e de esgoto;

Localizagao e informagdes sobre componentes existentes (galerias, bocas-de-lobo e drgéos acessorios);
Identificagdo e descri¢do dos principais escoamentos das aguas de chuva.

3.50 PROGNOSTICO

3.50.1

3.50.2

3.50.3

3.50.4

3.50.5

A elaborag&o do planejamento de politicas publicas requer um extenso ferramental de analise histérica que
possibilite quantificar e compreender a logica de diversos processos que se integram com os elementos do
saneamento basico. O detalhamento dos requisitos de demanda e a definicdo de alternativas técnicas de
engenharia serdo primordiais para o prosseguimento das atividades do PMSB (FUNASA, 2012).

Neste processo devem ser utilizadas as informagbes do diagnéstico articuladas as atuais politicas,
programas e projetos de saneamento basico e de setores correlacionados (salde, habitagcdo, meio
ambiente, recursos hidricos, educacdo e outros) para a projecdo e prospec¢do de demandas futuras.
Devem ser utilizadas metodologias de projecdes demograficas somadas aos elementos previstos em
planejamentos e politicas publicas municipais, regionais, estaduais e federais para qualquer setor que
influencie a demanda ao saneamento (FUNASA, 2012).

Devem ser previstas alternativas de gestéo e de solugdes técnicas de engenharia executaveis que atendam
as exigéncias e caracteristicas de cada eixo do saneamento basico para toda area do municipio, incluindo
as areas dispersas (areas rurais indigenas, quilombolas e tradicionais) (FUNASA, 2012).

E de grande relevancia que o Plano de Saneamento Bésico também seja compatibilizado e elaborado em
consonancia com o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) e com o Plano de Bacia da Regiéo
Hidrogréfica do Piabanha. E que os objetivos e metas sejam construidos para a universalizagdo do acesso
aos servicos de saneamento béasico, com qualidade, integralidade, seguranga, sustentabilidade (ambiental,
social e econdmica), regularidade e continuidade.

De posse de todos os dados e informagdes levantados na etapa de diagndstico, a contratada devera
realizar analises técnicas, econdmicas, socioambientais e estratégicas para fundamentar as proposicoes.

3.50.6 Estudo populacional
3.50.6.1 Devera ser analisada e revisada a estimativa de evolugdo da populagéo elaborada para o PMSB atual,

conforme estabelece a Lei Federal n°. 14.026/2020, de maneira a subsidiar a determinag&o das intervengdes
necessarias, que serdo propostas para atender as metas estabelecidas visando a universalizagdo dos
servigos. Portanto, a evolugdo demogréfica devera ser estudada observando-se aspectos e critérios, tais
como:

Andlises matematicas com base em dados censitérios existentes (IBGE, 2010);

Anélises das projecdes previstas em projetos existentes;

Anédlises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos fatores que funcionam como freio
e 0S que aceleram seu dinamismo, sejam naturais ou legais, evolugdo das construgdes, instalagdo de
empreendimentos, entre outros.
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3.50.6.2 A projecéo populacional devera servir como elemento balizador para fins de estimativa das demandas e da
capacidade dos sistemas de &gua, esgoto e drenagem, principalmente quando da anélise da necessidade
de investimentos para ampliagéo do atendimento.

3.50.6.3 Sao premissas desse estudo a dindmica de uso e ocupagéo do solo, o crescimento populacional e a
flutuacdo do contingente populacional, a formag&o de novos bairros, a disponibilidade de areas passiveis de
ocupagao, e, outros fatores relevantes que possam influenciar no aumento populacional e aumento na
demanda de servigos de saneamento publico ou privado.

3.50.7 O horizonte de planejamento devera ser de 20 anos.

3.50.7.1 A contratada devera para cada um dos servigos de saneamento basico (abastecimento de agua
potavel, esgotamento sanitario, drenagem e manejo das aguas pluviais), ou para o conjunto destes
Servicos:

3.50.7.2 A partir do levantamento junto ao municipio das alternativas e modelos institucionais para a prestagéo
dos servigos, estudar e elencar vantagens e desvantagens da prestagéo direta, indireta ou por gestéo
associada dos servigos, entre outras, pelas seguintes alternativas:

I. Prestagéo pela administragéo direta da municipalidade;
Il. Prestacdo através de consorcio intermunicipal de municipios;
ll. Prestagéo através de autarquia municipal;
IV. Prestagéo através de convénio com a Companhia Estadual;
V. Prestacdo nas modalidades de concessdes privadas (plenas ou PPPs);
VI. Terceirizagéo de servigos;
VII. Por iniciativas locais como associagdes de moradores e condominios.

3.50.7.3 Realizar proposigdes para racionalizagdo e otimizagdo dos servigos, e, se for o caso,
modificagces organizacionais para efetivar as solucdes propostas;

3.50.7.4 Apresentar proposta de estrutura organizacional para prestagdo dos servigos contendo
estrutura minima e setores necessarios em todos os modelos institucionais avaliados que de
conta de atender as demandas, contemplando o organograma funcional, competéncia dos
diversos drgaos, instancias e principais fungdes, e, dimensionamento de pessoal;

3.50.7.5 Propor mecanismos de articulagdo e integracdo das politicas, programas e projetos de
saneamento basico com as de outros setores correlacionados (salde, meio ambiente,
recursos hidricos) visando a eficacia, eficiéncia e efetividade das agdes preconizadas;

3.50.7.6 Apos levantamento e avaliagdo do arcabougo legal existente, indicar modificagdes, adaptacdes ou
complementagdes que se fizerem necessérias;

3.50.7.7 Avaliar e propor instrumentos legais e econdmicos que possam ser destinados ao
saneamento, incluindo a possibilidade de Pagamentos por Servicos Ambientais com foco em
saneamento, principalmente na area rural;

3.50.7.8 Realizar estudo sobre a capacidade de pagamento dos usuarios dos servicos, identificar
regides onde os servicos de saneamento ndo sdo cobrados, e propor estratégias para
implementacdo da cobranga com base na necessidade de investimentos para dotar o
municipio de servigos de saneamento que atendam a demanda. Considerar que as tarifas
praticadas devem assegurar tanto o equilibrio econdmico e financeiro, como a modicidade
tarifaria;

3.50.7.9 Propor adequagdo da estrutura orcamentaria existente, de forma a corresponder com a
realidade da prestagdo dos servigos, tanto em relagdo as despesas, como em relagdo as
receitas. Em relagdo as receitas, propor sistematica tarifaria especifica para cada servico;

3.50.7.10 Apresentar um plano de custeio dos servigos, compatibilizado com as formas legais de
arrecadagao existentes (taxas e/ou tarifas), ou propostas de arrecadagédo e remuneragao dos
servigos a partir dos dados levantados, com o objetivo de garantir a sustentabilidade dos
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SErvigos;
3.50.7.11 Propor procedimentos de avaliagdo sistematica da efetividade, eficiéncia e eficacia dos
servigos prestados;
3.50.7.12Propor instrumentos e mecanismos de participagao e controle social na gestao dos servigos
de saneamento bésico;
3.50.7.13 Avaliar possiveis fontes de aporte de recursos para agdes de saneamento, possibilidade de
realizacao de rateio de custos para investimentos em saneamento (identificando os possiveis
participantes e 0s instrumentos legais aplicaveis para cada caso);
3.50.7.14 Avaliar e expor os beneficios e procedimentos necessarios para criagédo e implantagdo do
Fundo Municipal de Saneamento Basico, se couber.
3.50.8 Regulamentagao dos servigos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e drenagem
e manejo das aguas pluviais
3.50.8.1As condicionantes para a regulamentacédo e fiscalizagdo dos servigos de abastecimento de
agua, esgotamento sanitario e drenagem devem ser identificadas e analisadas pela contratada
e entdo reunidas em um caderno para serem analisadas e aprovadas pelo titular dos servigos,
de modo a subsidiar a contratagao e/ou escolha de ente regulador, conforme preconiza a Lei
Federal n°. 14.026/2020
3.50.8.2Devera ser apresentado um quadro comparativo com as vantagens e desvantagens das diferentes
possibilidades de regulacdo dos servigos de saneamento supracitados.
3.50.9 Infraestrutura dos sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem e
manejo das aguas pluviais.
3.50.9.1A proposicao das infraestruturas deve levar em consideragdo o estudo populacional, os arranjos propostos,
a regulamentagao e fiscalizagdo dos servigos e ainda o levantamento realizado em etapas anteriores
3.50.10 Também devem ser considerados aspectos relacionados a modalidade institucional de prestagdo do
servigo, o relacionamento com o usuario, o controle operacional dos sistemas de agua, esgoto e drenagem,
o controle da qualidade da agua e efluentes, e modernizagao na prestagao dos servicos
3.50.11 Devera ser pactuada com o municipio a destinagdo de areas para implantagdo das infraestruturas de
saneamento, devendo constar em mapas sua localizagao e intervengéo proposta, assim como registro das
tratativas para destinagao das areas.

3.50.12 Abastecimento de agua

3.50.12.1 Devem ser propostos pela contratada e pactuado com o Nicleo Gestor os critérios e pardmetros que
norteardo a estimativa das demandas entre os quais se destacam: quotas de consumo per capita,
coeficientes de variagdo consumo, consumos ndo domiciliares localizados, edificacdes e densidades
populacionais minimas a serem atendidas, entre outros que a contratada julgar pertinentes.

3.50.12.2 Deve ser feita a identificacdo das necessidades de melhorias, modernizacdo e ampliagdes nos sistemas
existentes, caracterizando as principais intervengfes necessarias no sistema de abastecimento de agua,
visando atender as metas e objetivos estabelecidos, contemplando a integralidade da area rural e urbana.

3.50.12.3 Deve haver a hierarquizagdo e priorizagdo das intervengdes programadas, compatibilizadas com a
disponibilidade orgamentaria, com as metas e objetivos estabelecidos. E ainda a proposicdo de acdes
para situagdes de emergéncia e contingéncia.

3.50.12.4 Onde for necessario, devem ser estabelecidos planos de racionamento e atendimento a aumentos de
demanda temporaria, regras de atendimento e funcionamento operacional em situagdes criticas na
prestacdo dos servicos de saneamento, inclusive com a proposicdo de mecanismos tarifarios de
contingéncia e diretrizes para a articulagdo com outros instrumentos de planejamento existentes.

3.50.12.5 O indice de perdas no sistema de distribuicdo de dgua deve ser determinado e controlado para verificagéo
da eficiéncia do sistema de controle operacional implantado, e garantir que o desperdicio dos recursos
naturais seja 0 menor possivel, contribuindo para o cumprimento do requisito da modicidade das tarifas
(ndo havendo controle de perdas deve ser proposta a implementagéo de sistemas capazes de mensurar
as perdas, indicando sistemas e pontos da rede onde devem ser posicionados medidores).

3.50.12.6 O sistema de abastecimento de agua, em condi¢des normais de funcionamento, devera assegurar o
fornecimento da agua demandada pelas ligagdes existentes no sistema, dentro do padréo de potabilidade
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estabelecido pelos érgaos competentes.
3.50.12.7 A cobertura dos sistemas deve estar compativel com as metas de atendimento estabelecidas.
3.50.12.8 A continuidade na prestagéo de servigo é condigdo de um servigo adequado, ou seja, o servigo deve ser
prestado sem interrupgéo, exceto nas situagdes previstas em lei e no Regulamento da Prestagéo do
Servigo de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

3.50.13 Esgotamento Sanitario

3.50.13.1 Deve ser feita a identificagdo das necessidades de melhorias, modernizacdo e ampliagdes nos sistemas
existentes, caracterizando as principais intervengdes necessarias no sistema de coleta, transporte e
tratamento de esgoto, visando atender as metas e objetivos estabelecidos.

3.50.13.2 Através do levantamento de projetos basicos e executivos existentes, devera ser avaliada a viabilidade de
sua implantagéo e necessidades de adequacoes.

3.50.13.3Deve haver a hierarquizagdo e priorizagdo das intervengdes programadas, compatibilizadas com a
disponibilidade orgamentéria e com as metas e objetivos estabelecidos. E ainda a proposigéo de acdes
para situagdes de emergéncia e contingéncia.

3.50.13.4 O sistema de esgotamento sanitario, em condigdes normais de funcionamento, devera assegurar a coleta
e 0 destino adequado dos esgotos, devendo as unidades de tratamento garantir os padrées de
langamento exigidos pelos 6rgéos competentes.

3.50.14 Drenagem de aguas pluviais

3.50.14.1 Deve ser feita a identificacido da necessidade de estudos especificos para areas criticas, deve ser
elaborada uma lista de problemas identificados na etapa de diagnéstico, e propostas acdes para os
principais problemas, em especial aquelas relacionadas a macrodrenagem. Com relagdo a
microdrenagem devem ser identificadas as necessidades de melhorias, modernizagao e ampliagdes nos
sistemas existentes, caracterizando as principais intervencdes necessarias no sistema, visando atender
as metas e objetivos estabelecidos.

3.50.14.2 As proposicées para intervengdes nos sistemas de drenagem pluvial urbana e rural, tanto sob o ponto
de vista de investimentos, operacionais e de gestdo, deverdo considerar, quando couber, a relagéo
destes sistemas com os sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

3.50.14.3 Além do foco na melhoria dos problemas relacionados ao abastecimento de agua, coleta e tratamento
de esgoto, devem ser propostas agdes voltadas para adaptagéo da cidade aos desastres.

3.50.14.4 Devem ser previstas acbes para 0 manejo sustentdvel das aguas pluviais urbanas conforme a
necessidade observada e as normas de ocupacdo do solo incluindo: a minimizacdo de areas
impermeaveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosdo e assoreamento; a criagdo de
alternativas de infiltracdo das aguas no solo; a recomposi¢do da vegetagéo ciliar de rios urbanos e
rurais; e, a captacdo de aguas de chuva para detencao e/ou reaproveitamento.

3.50.14.5 Deve ser estabelecido o acompanhamento da situacéo hidrologica e definidos mecanismos que visem
minimizar os riscos associados as situagdes de seca, cheia, deslizamento e/ou acidente que possam vir
a causar riscos a populagao, poluicdo ou contaminagdo dos recursos hidricos e do ambiente.

3.51 PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

3.51.1 Ap6s a definicdo das propostas e metas de cada um dos servigos contemplados nos estudos,
deverdo ser definidos programas, projetos e agdes de gestéo, vinculados a um cronograma de
execucao e estratégias de implementagao, para o efetivo alcance das metas estabelecidas.

3.51.2 Deve ser estimado e exposto para cada agdo os principais recursos necessarios para sua implementagéo
e ser elaborado orgamento demonstrando os recursos financeiros e descrevendo o0s recursos nao
financeiros de cada agdo, bem como os responsaveis e as instituicdes envolvidas (descrevendo como
suas atividades deverédo/poderdo contribuir para execugao da agéo).

3.51.3 As metas propostas deverdo ser fundamentadas por um conjunto de critérios claros e objetivos, visando a
progressividade na melhoria da abrangéncia e da qualidade da prestagdo dos servigos, com
sustentabilidade econémico-financeira e modicidade tarifaria.
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3.51.4 As metas deverdo estar vinculadas a um conjunto de indicadores, a fim de permitir o acompanhamento da
implementacdo do PMSB. Os indicadores, por sua vez, devem ser propostos pela contratada e validados
com o Nucleo Gestor e a contratante. Os indicadores deverao ser baseados nos adotados pelo Sistema
Nacional de Informagdes sobre Saneamento - SNIS e outros sistemas de indicadores que possam ser
adaptados a realidade do municipio.

3.51.5 Deveréo ser definidos programas, projetos e acdes factiveis especificos para a consecugéo de cada
objetivo do PMSB e dos cenarios definidos e em consonancia com o prognéstico apresentado para o
sistema de saneamento basico. A implementagdo dos programas, projetos e agdes definidos devera ser
prevista, considerando horizontes temporais distintos.

o

. Curto prazo, até 5 anos;
IIl.  Médio prazo, entre 5 e 12 anos; e
lll.  Longo prazo, entre 12 e 20 anos.

3.52 Uma vez validados e compatibilizados o diagnéstico com o progndstico dos trés componentes dos servigos de
saneamento basico (abastecimento, esgoto e drenagem) e ainda, agregando-se os programas, projetos e
acdes voltados para a gestdo desses servigos e para o alcance dos cenarios de referéncia, a CONTRATADA
devera elaborar a versao preliminar do PMSB.

3.53 O documento devera conter previséo de reviséo de seu contelido no prazo néo superior a dez anos (§4°, art. 19
da Lei Federa n° 14.026/2020).

3.54 A versdo preliminar, ap6s analise do Nucleo Gestor, devera ser submetida a consulta publica mediante
disponibilizagao, de 20 a 30 dias, na pagina eletrénica do municipio, a fim de que a populagdo possa ofertar
sugestdes efou contribuicdes em prol do aperfeicoamento do Plano. O municipio disponibilizara em local
publico versdo impressa do PMSB para consulta daqueles que ndo tiverem acesso a rede mundial de
computadores.

3.55 Uma vez findo o prazo da consulta publica devera ser realizada a audiéncia publica sobre a versao preliminar
do PMSB.

3.56 A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestoes e/ou contribuicbes da
sociedade, apresentando relatorio que contemple todas as consideragdes colhidas, e, na medida do possivel,
apresentar a justificativa pela sua aceitagéo e incorporagdo no PMSB ou n&o.

3.57 Finalizado o trabalho, devera ser elaborada a versé&o final do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB).
Ademais, nesta etapa devera ser elaborada pela contratada a minuta da Lei Municipal a ser aprovada pelo

Poder Legislativo.

3.58 BANCO DE DADOS DE SANEAMENTO

3.58.1 A contratada devera desenvolver base de dados espacial com as informagdes diagnosticadas e
proposicdes, que seja estruturada e desenvolvida na plataforma ArcGis ou em softwares similares, a ser
pactuado com o Grupo de Trabalho e a contratante.

3.58.2 Devera ser compativel com os sistemas instituidos oficialmente pelo Governo Federal, Estadual e
Municipal, assim como estar associado, preferencialmente, as ferramentas de geoprocessamento que
operam na escala da Regi@o Hidrografica, para facilitar a operacionalizagdo dos dados e a visualizagéo da
situagdo de cada servigo de saneamento béasico ofertado pelo municipio.

3.58.3 Os dados deverao ser entregues pela contratada sob a forma supracitada, incluindo um dicionario de dados
(metadados), ilustrado quando possivel, de forma a auxiliar os usuérios no conhecimento do contedo da
base de dados e suas caracteristicas. Devera ser apresentado um organograma com as camadas e
informagdes disponiveis para cada componente do saneamento.

3.58.4 Informagdes minimas que deverdo constar no dicionario de dados s&o:
I. Nome da entidade;
Il. Tipo (espacial, descritivo, documento, entre outros);
lll. Cobertura espacial: localizagao, limites de coordenada (norte, sul, leste, oeste);
IV. Sistema Cartografico: SIRGAS 2000, na proje¢éo Universal Transversa de Mercator — UTM.
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V. Documentagdo de padronizagdo de base.As padronizagbes de simbologia das camadas, bem como as

3.58.5

3.58.6

regras de rotulagdo e relagbes com visualizagbes dependentes de escala, deverdo ser definidas e
documentadas pela contratada em conjunto com a contratante.

Deverdo ser entregues a Base Digital de Dados Geograficos no formato Geodatabase, incluindo arquivos
no formato shape (shp, shx e dbf), kmz, kml (Google Earth) e qualquer outro arquivo, além do Dicionario da
Base de Dados Geograficos, que consiste em planilha descritiva contendo o nome de cada arquivo, tipo do
arquivo e respectiva extens@o, com uma breve descri¢do de sua origem ou fonte e qualquer outro tipo de
informagdo como escala, resolu¢do, datum, sistema de coordenadas e os respectivos programas
compativeis para executa-os.

Todos os dados e informagdes, espaciais e tabulares, gerados a respeito do objeto de estudo deverao ser
disponibilizados em meio digital para a Prefeitura Municipal de Sdo José do Vale do Rio Preto - RJ.

3.59 MANUAL OPERATIVO DO PMSB (POS-PLANO)

3.59.1

3.59.2

3.59.3

3.59.4

O Manual Operativo do Plano (MOP) é uma ferramenta técnico-gerencial que devera orientar a tomada de
acOes. As etapas necessarias para a efetivagdo das agdes elencadas como prioritarias nas etapas
Prognostico e Programas, Projetos e Agbes devem ser detalhadas de forma ilustrativa e de facil
compreenséo. Esta ferramenta devera facilitar a implementacdo do PMSB e possibilitar o0 acompanhamento
do andamento das agdes previstas.

Portanto, com objetivo de dar sequéncia as proposigdes contidas no PMSB, devera ser elaborado um MOP
que discrimine, com foco nos cinco primeiros anos do Plano, as estratégias e agdes necessarias para sua
efetiva implementagao, com destaque para a orientagao da atuagéo politico-institucional do municipio. Tal
manual devera ser traduzido em um roteiro operacional para que o municipio viabilize as principais agoes
propostas

Seu contetdo devera ser organizado em dois blocos:

I.  Formulagao de diretrizes e elaboragéo de propostas; e

1. Roteiros para concretizagdo das intervengdes selecionadas (modelos tatico-operacionais),
incluindo sua descrigdo basica, diagramas e/ou fluxogramas e minutas de normativos legais
ou institucionais necessarias para sua consecugao, incluindo a apresentacdo de minutas de
Termos de Referéncia para contratagdes especificas, modelos de contrato, instrumentos de
convénio e outras minutas entendidas como necessarias.

Este deve contemplar as intervengdes propostas no Plano, priorizadas para os primeiros anos, sendo que
para cada uma das intervengdes previstas devera ser desenvolvido um modelo tatico-operacional para sua
concretizagdo que contemple, minimamente:

Avaliagdo sobre a necessidade de elaboragdo ou alteragdo de normas vigentes (leis, decretos,
resolugdes, portarias, entre outros) para permitir ou facilitar a implementagé@o da intervengao e, se
avaliadas como necessaria, justificar e propor o conteudo minimo para sua elaboragéo e as instituigdes
responsaveis pela sua edigdo (descrevendo suas competéncias);

Avaliagdo sobre a necessidade de celebragdo de acordos institucionais (pactos de gestdo, marcos
regulatorios, entre outros) que permitam ou facilitem a implementagéo da intervengao e, se avaliados
como necessarios, justificar e propor o contelido minimo para sua elaborag&o;

Identificacdo e discriminagdo de pré-requisitos técnicos, legais e/ou institucionais para acesso aos
recursos nas fontes de financiamento indicadas;

A identificagdo e discriminagdo da cadeia de comando e dire¢do dos 6rgdos financiadores e/ou
executores da intervencdo, com destaque para o dirigente responsavel por receber e dar seguimento a
solicitagdo/demanda pela intervengao;

Identificacdo e discriminagdo dos atores politicos (autoridades dos poderes executivo e legislativo,
principalmente) com potencial interesse, favoravel ou contrario, sobre a intervencéo, destacando-se os
potenciais parceiros para articulacéo;
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VI.  Estratégias para agendamento e participacdo de reunibes com as autoridades responséveis pelo
financiamento e/ou execugao da intervengéo (contatos prévios, participantes, material a ser elaborado
para reunido, entre outros); e

VII.  Estratégias para acompanhamento e divulgacdo do estagio de desenvolvimento das intervencdes
selecionadas e em efetiva implementago.

3.60 A elaboragéo dos trabalhos devera obedecer as seguintes recomendacoes:

L. Definir critérios para a priorizagdo dos investimentos, em especial para o atendimento
a populacao de baixa renda;

Il. Estabelecer estratégias e agbes para promover a saude e salubridade ambiental, a
qualidade de vida e a educacdo ambiental nos aspectos relacionados ao saneamento basico
urbano e rural;

M. Estabelecer condigbes técnicas e institucionais para a garantia da qualidade e
seguranga dos servicos de saneamento e os instrumentos para a informagdo sobre a
qualidade de sua prestagao a populagéo;

Iv. Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnoldgicas apropriadas, com
métodos, técnicas e processos simples e de baixo custo, que considerem as peculiaridades
das areas urbanas e rurais;

V. Orientar a identificagéo, a aplicagdo e o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias
adequadas a realidade socioecondémica, ambiental e cultural;

VI. Definir instrumentos e solugdes sustentaveis para a gestéo e a prestagao dos servigos
de saneamento basico junto a populagéo de areas rurais e comunidades tradicionais, onde
couber;

VIL. Estabelecer diretrizes e agbes em parceria com os setores de gerenciamento dos

recursos hidricos, meio ambiente e habitacdo, para preservagao e recuperacdo do ambiente,
dos recursos hidricos e do uso e ocupagao do solo;

VIIL. Garantir o efetivo controle social, com a inser¢cdo de mecanismos de participagdo
popular e de instrumentos institucionalizados para atuagdo nas areas de regulagdo e
fiscalizagao da prestagao de servigos.

3.61  Os produtos esperados deveréo ser entregues, primeiramente, em uma versao preliminar de cada um dos
relatorios, que sera analisada e aprovada pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB, e posteriormente
dever&o ser entregues as versdes finais dos relatérios, conforme descritos abaixo:

3.61.1 Produto 01 — Plano de trabalho

3.61.1.1 No inicio dos servigos devera ser apresentado o Plano de Trabalho, com as diretrizes gerais para o
desenvolvimento do objeto contratado. Esse documento devera ser entregue aos 15 dias da
emissdo da ordem de servico de inicio do contrato. As atividades a serem realizadas para
consecucao e apresentagéo deste Produto estdo descritas no item 3.31 - Plano de Trabalho.

3.61.2 Produto 02 — Plano de Comunicagao e Mobilizagdo Social

3.61.2.1 O Plano de Comunicagdo e Mobilizagdo Social devera ser entregue aos 15 dias da emissao da
ordem de servico de inicio do contrato. As atividades a serem realizadas para consecugao e
apresentagéo deste Produto estéo descritas no item 3.34 deste contrato - Plano de Comunicagéo e
Mobilizagao Social.

3.61.3 Produto 03 — Relatério de avaliagdo do PMSB atual

3.61.3.1 O relatdrio devera ser entregue aos 45 dias da emiss&o da ordem de servico de inicio do contrato.
As atividades a serem realizadas para consecucéo e apresentagdo deste Produto estdo descritas
no item 3.38 deste contrato - Avaliagdo do PMSB Atual.

3.61.3.2 Neste relatdrio deve constar comprovacdo de realizagdo do seminario para avaliagdo sobre 0s
fatores inibidores do desempenho do PMSB, com fotos, lista de participantes, sugestdes
relevantes, entre outros.

3.61.4 Produto 04 — Diagnéstico Atualizado
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3.61.4.1 O Diagndstico devera ser entregue aos 105 dias da emissao da ordem de servi¢o de inicio do
contrato. As atividades a serem realizadas para consecugéo e apresentagéo deste Produto estéo
descritas no item 3.42 deste contrato - Diagnostico Atualizado.

3.61.4.2 Somente apds validacdo da contratada e do Nucleo Gestor, o Produto devera seguir para a Oficina
de validagéo.

3.61.4.3 A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestdes efou
contribui¢bes da sociedade e inseri-las no Produto que tomard entdo a sua vers&o final a ser
entregue em 14 dias apds realizagdo da Oficina.

3.61.4.4 Juntamente a essa versdo final, deve ser encaminhado um Relatério Técnico sobre a Oficina
realizada, contendo, no minimo: registro fotografico, contribuigdes, lista de presenga devidamente
identificada e relato dos acontecimentos. O relatério ndo deve ser incorporado ao Produto.

3.61.5 Produto 05 - Prognostico

3.61.5.1 O Prognéstico devera ser entregue aos 180 dias da emisséo da ordem de servigo de inicio do
contrato. As atividades a serem realizadas para consecugéo e apresentagao deste Produto estéo
descritas no item 3.50 deste contrato - Progndstico.

3.61.5.2 Somente apds validagdo do Nucleo Gestor, 0 Produto devera seguir para a Oficina de validagao.

3.61.5.3 A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou nao das sugestdes e/ou
contribui¢des da sociedade e inseri-las no Produto que tomard entdo a sua verséo final a ser
entregue em 14 dias apos realizagao da Oficina.

3.61.5.4 Juntamente a essa versdo final, deve ser encaminhado um Relatério Técnico sobre a Oficina
realizada, contendo, no minimo: registro fotografico, contribuicGes, lista de presenga devidamente
identificada e relato dos acontecimentos. O relatorio ndo deve ser incorporado ao Produto.

3.61.6 Produto 06 — Programas, Projetos e Agbes

3.61.6.1 O relatorio devera ser entregue aos 195 dias da emissdo da ordem de servigo de inicio do contrato.
As atividades a serem realizadas para consecugado e apresentacdo deste Produto estdo descritas
no item 3.51 deste contrato - Programas, Projetos e Agdes.

3.61.6.2 Somente apds validagéo do Nucleo Gestor, o Produto devera seguir para a Oficina de validag&o.

3.61.6.3 A contratada devera sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestdes e/ou
contribuigdes da sociedade e inseri-las no Produto que tomard entdo a sua verséo final a ser
entregue em 15 dias apos realizagdo da Oficina.

3.61.6.4 Juntamente a essa versdo final, deve ser encaminhado um Relatério Técnico sobre a Oficina
realizada, contendo, no minimo: registro fotografico, contribuigdes, lista de presenca devidamente
identificada e relato dos acontecimentos. O relatorio ndo deve ser incorporado ao Produto.

3.61.7 Produto 07 — Vers&o preliminar do Plano Municipal de Saneamento Basico

3.61.7.1 A vers&o preliminar do PMSB devera ser entregue aos 255 dias da emisséo da ordem de servigo
de inicio do contrato. As atividades a serem realizadas para consecugéo e apresentagao deste
Produto estédo descritas no item 3.82 deste contrato - Vers&o Preliminar do PMSB.

3.61.7.2 Somente ap6s validagdo do Nucleo Gestor, o Produto devera seguir para a Consulta Publica e a
Audiéncia Publica.

3.61.8 Produto 08 — Plano Municipal de Saneamento Basico

3.61.8.1 O PMSB devera ser entregue aos 285 dias da emiss&o da ordem de servigo de inicio do contrato.
Deverdo ser realizadas a Consulta Publica e a Audiéncia Publica. A contratada devera
sistematizar, avaliar e examinar a pertinéncia ou ndo das sugestdes elou contribuicdes da
sociedade e inseri-las no Plano que tomara entdo a sua verséo final a ser entregue em 20 dias
apds realizagdo da Audiéncia.

3.61.8.2 Juntamente a essa versdo final, devem ser encaminhados:

3.61.8.2.1 Um Relatdrio Técnico sobre a Consulta e a Audiéncia realizadas, contendo, no minimo:
registro fotografico, lista de presenga devidamente identificada e relato dos
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acontecimentos, contendo a sugestdes e contribuigdes e os motivos pelos quais foram ou
nao inseridas no PMSB. O relatério ndo deve ser incorporado ao Produto;

3.61.8.2.2 Minuta da Lei Municipal de aprovagao do PMSB.
3.61.9 Produto 09 — Banco de dados de saneamento

3.61.9.1 O Banco de Dados de Saneamento devera ser entregue aos 285 dias da emiss&o da ordem de
servigo de inicio do contrato. As atividades a serem realizadas para consecucdo e apresentagao
deste Produto estao descritas no item 3.58 deste contrato - Banco de Dados de Saneamento.

3.61.10 Produto 10 — Manual operativo do Plano

3.61.10.1 O MOP devera ser entregue aos 300 dias da emiss&o da ordem de servigo de inicio do contrato.
As atividades a serem realizadas para consecugao e apresentagao deste Produto estdo descritas
no item 3.64 deste contrato - Manual Operativo do PMSB.

3.62 Apresentacdo dos produtos
3.62.1 As minutas, revisdes e verséo final dos produtos deverao ser entregues conforme:

Relatérios - 1(uma) via digital encaminhada por e-mail
MINUTAS
Banco de dados - 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail
. Relatorios - 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail
REVISOES
Banco de dados - 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail
Relatérios (excecédo -  2(duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDs em sesséo
Produto 8) fechada
- 1 (uma) via impressa organizada em pasta AZ
VERSAO — 2 (duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDsem sess&o
FINAL fechada
PMSB —  5(cinco) vias impressas encadernadas em capa dura
— 2 (duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDs com sess&o
Banco de dados fechada

3.62.2 Os arquivos dos produtos deverdo ser encaminhados nos formatos fechado (PDF) e aberto para
edicdo (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, entre outros, de acordo com a natureza do
arquivo).

3.62.3 Os documentos devem ainda ser acompanhados de tabelas, mapas, quadros, organogramas, memorias
de calculo, formularios, fotos das reunides e atividades desenvolvidas, entre outros elementos que se
fizerem necessarios para compreensao perfeita das proposi¢des.

3.62.4 As vias digitais em formato fechado da verséo final dos produtos deverdo ser entregues com assinatura
eletrbnica ou digitalizadas da via impressa assinada.

3.62.5 A Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART do responsavel técnico devera ser entregue em 2 (duas)
Vias.

3.62.6 A contratada deverad exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas. O
referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, consisténcia das informagdes,
justificativas de resultados, texto isento de erros de portugués e de digitagéo.

3.62.7 A apresentagdo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrdo de qualidade
da propria contratada.

3.62.8 As normas a seguir, baseadas na Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, deverdo ser
observadas na elaboracao e apresentacdo dos trabalhos.

3.63 NORMAS

109



hi g

*
N A

3.63.1

Prefeitura Municipal de S&o José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal de Administragao

o

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados padrdes técnicos reconhecidos pela
comunidade cientifica, preferencialmente a NBR 10719:2011. A contratada devera notar que as normas
técnicas para méo de obra, materiais e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catlogos e
nomes de produtos porventura citados nas Especificagdes Técnicas, tém carater orientativo e nao
restritivo.
A contratada podera substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos
internacionalmente, desde que demonstrem, a critério do contratante, que as substituicbes s&o
equivalentes ou superiores. Em qualquer hipétese estas normas estardo sujeitas a aceitagéo pelo cliente
antes de sua aplicag&o.
3.64 UNIDADES
3.64.1 Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999, linhas definidas pela NBR
8403:1984, caracteres conforme a NBR 8402:1994 e folhas cujo layout e dimensdes devem atender a
NBR 10068:1987.
3.65 REDACAO
3.65.1 A redacdo de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriamente na lingua portuguesa. Toda a
parte descritiva devera ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem
apresentadas em manuscrito com letras bem legiveis (memorial de calculo). Em sua vers&o final, todos
os documentos devem ser digitados.
3.66 APRESENTAGAO
3.66.1 A entrega dos documentagao finais devera ser feita em pasta AZ, do tipo capa dura.
3.67 Equipe técnica
3.671 O PMSB e instrumentos complementares deverdo ser revisados e elaborados por profissionais
devidamente qualificados, que deverdo compor a equipe técnica, com comprovada experiéncia de
trabalho de acordo com as exigéncias para cada perfil técnico.

3.63.2

3.67.2 Para a realizacdo dos trabalhos, sera necessaria a formagdo de equipe em numero compativel com o
cronograma, composta por profissionais em nimero suficiente a atender os levantamentos previstos,
devendo ser apresentado o curriculo dos integrantes da equipe comprovando a experiéncia profissional
especifica,

3.67.3 Exige-se para a prestagdo dos servicos que os interessados disponham de meios técnicos para a
elaboragéo dos produtos, inclusive para a produgdo de mapas em meio digital e georreferenciadas. Na
composicdo da equipe basica para a realizagdo dos trabalhos devem-se prever profissionais com
experiéncia comprovada em diversas areas, conforme descrito no quadro abaixo.

PROFISSIONAL AREA EXPERIENCIA

Profissional graduado em Engenharia | Experiéncia comprovada em coordenagéo

COORDENADOR Ambie_ntal, sanitaria ou CilviI_ ou :Arquitetu,ra e | de elaboragéq Ide Plano Municipal de

Urbanismo, com Especializa¢cdo na &rea | Saneamento Basico.

ambiental.

Profissional ~ graduado em  Engenharia | Experiéncia comprovada em elaboragéo

Ambiental, sanitaria, cartografica ou Civil, | de Plano Municipal de Saneamento
PERFIL 1 Geografia, ou Arquitetura e Urbanismo ou B4sico.

areas correlatas com Especializacdo em

Geoprocessamento;

Profissional graduado em Direito com | Experiéncia comprovada em elaboragéo
PERFIL 2 ESpeCializa(}éO em Direito Ambiental. de Plano Municipa| de Saneamento

Basico.

Profissional ~ graduado em  Engenharia | Experiéncia comprovada em elaboragéo
PERFIL 3 Ambiental, Sanitéria, ou C|V||, ou Aquitetura de Plano Municipa| de Saneamento

e Urbanismo. Basico.

Profissional ~ graduado em  Engenharia | Experiéncia comprovada em elaboragéo
PERFIL 4 Ambiental, sanitaria, ou Civil, Geografia, ou | de Plano Municipal de Saneamento

Arquitetura e Urbanismo. B4sico.

110




g Prefeitura Municipal de Sdo José do Vale do Rio Preto
v Secretaria Municipal de Administragao

Profissional graduado Comunicagéo Social, | Experiéncia comprovada em elaboragéo

PERFIL 5 Sociologia, ~ Servico  Social ou areas | de Plano Municipal de Saneamento
correlatas. Basico.

3.67.4 Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto grau de aprofundamento
técnico de um PMSB, este, necessariamente, deve ser revisado e elaborado por uma equipe
multidisciplinar experiente, com a finalidade de obtengdo de um produto de qualidade para a
sociedade.

3.68 DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO
3.68.1 O prazo de execugao dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia é de 13 meses, com mais 2
meses para finalizagdo contratual, a partir da data da emissdo da Ordem de Servigo, conforme o Anexo
IV - Cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

4.1 Fiscalizar a execugéo do contrato através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

4.2 Realizar os pagamentos nas datas previstas do presente contrato;

4.3 Exigir da contratada apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas correspondentes as parcelas de pagamento
previstas em sua PROPOSTA e aceitas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE;

4.4 Orientar quanto a melhor forma de execugéo dos servigos e os padrdes a serem adotados;

4.5 Prestar todas as informagdes solicitadas para 0 bom andamento dos servigos;

4.6 Promover reunides para orientar quanto a forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como prestar
informagdes consideradas relevantes;

4.7 Promover reunido com representantes da contratada sempre que julgar necessario;

4.8 Orientar e acompanhar a contratada em reunides com a comunidade e/ou outros drgaos publicos;

4.9 Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos prazos estabelecidos;

4.10 Tomar providencias para realizagao dos pagamentos devidos.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DOS SERVIGOS E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 O valor a ser pago pelo objeto ora licitado é o de R$ (___ ), fixos e irreajustaveis;

5.2 Os pagamentos serdo realizados de acordo com as etapas descritos no cronograma fisico-financeiro do Termo
de referéncia (anexo IV).

5.3 O 6rgao municipal responsavel pelo pagamento devera exigir do contratado apresentagéo no ato do
pagamento, comprovante de recolhimento dos encargos providenciarias originados pelo objeto licitado
(art. 71, § 2° da Lei n° 8.666/93), bem como, a DETENTORA estara obrigada a manter-se durante a
vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, perante os requisitos de
habilitagao e qualificagéo técnica exigidas neste Edital.

CLAUSULA SEXTA: DA VIGENCIA DO CONTRATO E ALTERAGOES

6.1 O presente contrato vigorara pelo prazo de ( ) dias consecutivos, contados a partir da data de
memorando autorizativo expedido pela Prefeitura Municipal de S&o José do Vale do Rio Preto, devendo a
publicagdo do resumo do contrato no Diario Oficial ocorrer na forma do paragrafo Unico do art. 61, da Lei no
8.666/93. O contrato tera vigéncia de acordo com a execugao prevista no Cronograma, a contar da assinatura do
recebimento do memorando autorizativo, nas hipéteses previstas do art. 65, da Lei no 8.666/93.

6.2 O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, sempre
através de termos aditivos numerados em ordem crescente, devidamente fundamentado previamente. Os prazos
de inicio, de etapa de execucéo, de conclusdo e de entrega poderao ser prorrogados desde que devidamente
justificados os motivos e aceitos pela Administragéo, nos termos do art. 57 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA: DA GARANTIA
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7.1 Como garantia de execugdo, a CONTRATADA apresentara em até 15 (quinze) dia Uteis garantia no valor de
R$ ( ), correspondente a 10 % (dez por cento) do valor deste Contrato e ao valor

da garantia adicional quando aplicavel ao contrato em questdo.

7.2 A garantia sera devolvida pela CONTRATANTE na data de emissao do termo de recebimento da obra.

7.3 Sempre que houver alteragdes no presente Contrato, com aditamentos de prazo ou de valor, a garantia
devera ser alterada de forma a alcangar o aditamento realizado, obrigando-se o Contratado a instruir o
requerimento de aditamento com a respectiva extensdo da garantia.

CLAUSULA OITAVA: FISCALIZACAO

8.1 A Fiscalizagdo do presente Contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através dos
Servidores: XXXXXXXX, matricula XXXX e XXXXXXXX, matricula XXXX.

8.2 O presente Contrato reger-se-a por toda a legislagao aplicavel a espécie, emanados da Lei n.° 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA NONA: DECLARACAO DE CONHECIMENTO

9.1 A Firma declara ser do seu inteiro conhecimento todas essas normas e concorda em sujeitar-se as suas
estipulacdes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes mesmo quando ndo expressamente
transcritas no presente instrumento.

§ 1° - A CONTRATADA declara aceitar todas as inspecOes e controles que vierem a ser adotadas pela
Fiscalizacdo, obrigando-se a facilitar-lhe todas as explicagbes e esclarecimentos que esta necessitar e que forem
julgados precisos ao desempenho de suas atividades.

§ 2° - A existéncia e atuacdo da Fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade da CONTRATADA, no
que concerne ao fornecimento ora contratado e a sua execugao, bem como, a ocorréncia de eventuais irregularidades
na execucéo dos servigos contratados, ndo implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA: RESCISAO

10.1Constitui razdes para rescisdo do presente contrato as prescri¢des abaixo elencadas:

10.1.1 O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

10.1.2 O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

10.1.3 A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como fus&o, ciséo ou incorporagao, ndo admitidas no edital e no contrato;

10.1.4 O Desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execugao, assim como as de seus superiores;

10.1.5 O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta Lei;

10.1.6 A decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

10.1.7 Adissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

10.1.8 A alterago social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao do
contrato;

10.1.9 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

10.1.10 A suspensé&o de sua execugao, por ordem escrita da administracéo, por prazo superior a 120 ( cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

10.1.11 A néo liberagao, por parte da administracdo, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servi¢o ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

10.1.12 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
contrato;

10.1.13 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;
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10.1.14 A lentiddo do seu cumprimento, levando a administragdo a comprovar a impossibilidade da concluséo da
obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

10.1.15 O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

10.1.16 A paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagido a
administragao;

10.1.17 A suspensao, por parte da administragéo, de obras, servigos ou compras, acarretando modificagdes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da lei 8.888/93;

10.1.18 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administragdo decorrentes de obras,
servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizado a situagao;

PARAGRAFO UNICO: Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado a parte contraria o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto deste edital correrdo nos seguintes Reservas
Orcamentérias n°s 41/2022 e 111/2022, projeto/atividade 2.068 - Manutengao das atividades da Secretaria de
Meio Ambiente, elemento 3.3.90.39.00.00.00.00.0704 - Outros servicos de terceiros — pessoa juridica.
Referentes ao orgamento do exercicio de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS MULTAS E PENALIDADES (Art. 86 e 87 da Lei n° 8.666/93)

12.1 O descumprimento total ou parcialmente deste termo de contrato, ensejara aplicagdo das sangdes previstas no
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, obedecidos os critérios abaixo, nos termos do Decreto Estadual n® 44.431, de
2006:

12.1.1 Adverténcia — para comunicagdo formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento de contratos e outras

obrigagdes assumidas e a determinagdo da adogao das necessarias medidas de corre¢éo;

12.1.2 Multa - observados os seguintes limites maximos:

121.21  de 0,3% (trés décimos por cento) pro rata die, até o trigésimo dia de atraso, injustificado, sobre o valor
do servigo néo realizado;

12.1.2.2  de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o
conseqliente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

12.1.3 Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por
prazo definido no art. 6°, da Lei n° 13.994/01 e no art. 24, do Decreto n°® 44.431/06;

12.1.4 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punic¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que seré& concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no inciso anterior.

12.2 O valor das multas aplicadas, nos temos da clausula 10.1.2, devera ser recolhido a CONTRATANTE no prazo
de 2 (dois) dias Uteis, a contar da data da notificagéo, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou
Faturas por ocasido do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

12.3 As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocagdo dos érgéos de controle,
pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

124 A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangbes restritivas de direitos,
constantes do Decreto Estadual n° 44.431, de 2006.

12.5 As sangbes previstas nesta Clausula poderéo ser aplicadas cumulativamente, ou n&o, de acordo com a
gravidade da infraco, observados os dispositivos do Decreto Estadual n® 44.431/03, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis a contar da intimagao do ato.

12.6 A aplicagdo das sangdes somente ocorrera apds ter sido assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos
termos da legislag&o vigente.

12.7 Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso
fortuito.
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12.8 Iniciado o processo de multa, caso o fornecedor ndo tenha nenhum crédito para pagamento em seu favor para
0 devido desconto, nédo sera efetivado nenhum pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitagéo da
penalidade aplicada.

12.9 As penalidades de adverténcia, multa e suspenséo temporaria serdo aplicadas pela CONTRATANTE e a
penalidade de declaracdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretdrio de Estado de Desenvolvimento
Regional e Politica Urbana, nos termos do art. 18 do Decreto n® 44.431, de 2006.

12.10 As multas estipuladas na clausula 10.1.2 serdo aplicadas nas demais hipéteses de inexecugao total ou parcial
das obrigagbes assumidas.

12.11 A critério da Administrag@o poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na
prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixara novo
prazo, este improrrogavel, para a completa execugéo das obrigagdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1  As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Cidade de S&o José do Vale do Rio Preto — RJ, com renuncia
expressa de qualquer outro, para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente Contrato e sua execugao.

13.2  E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e
para um s6 efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Sa0 José do Vale do Rio Preto, em de de

CONTRATANTE CONTRATADA
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE IDONEO

A Sociedade Empresaria , CNPJ , situada a Rua , Vem pelo presente, na pessoa de
seu responsavel declarar sob as penas da Lei que: N&o ha, em seu desfavor, declaragéo de inidoneidade, emitida

por ente publico de qualquer esfera governamental, de qualquer dos poderes, em qualquer unidade da federagéo, que
impeca sua participagdo no presente certame.

de de

Responsavel pela Sociedade Empresaria
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ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

A Sociedade Empresaria ,CNPJ , Situada a Rua , pelo presente, na pessoa de seu
responsavel por esta empresa , em conjunto com o responsavel técnico da mesma declarar sob as penas da Lei que:
todas as informagdes contidas na documentacao integrante do edital da presente licitagdo, assim como as condigdes
locais, examinadas ambas pelo responsavel técnico da empresa licitante, foram consideradas suficientes para o

pleno adimplemento das obrigagdes decorrentes da execucdo do objeto a ser contratado, néo estando e exigir
reparos, retificagdes e/ou alteracdes.

de de

Responsavel pela Sociedade Empresaria

Responsavel Técnico
CREA N°
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Ref.: TOMADADE PRECOSN°_/

.............. , por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr.(a.) . ... ...
... ., portador(a) da Carteira de Identidaden®............... edoCPFno...................... , DECLARA,

sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedacdes constantes do §4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006.

(Representante legal)

OBS. Assinalar com um “X” a condigé@o da empresa.

Este formulario devera ser entregue a Comisséo juntamente com o envelope de Documentagdo, somente pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Federal
Complementar n.° 123/2006.
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ANEXO VI - PLANILHA DE COTAGAO DE PREGOS

EDITAL TOMADA DE PREGOS N° XXX/20XX

Discriminagao Valor Global

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVISAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO
VALE DO RIO PRETO - RJ

Valor global por extenso:

Condicoes gerais da Proposta:
Validade da Proposta:

Prazo e Local de realizagdo do servigo:
Condigdes de pagamento:

Dados bancarios:
Banco:

Agéncia:

CC:

Das declaracdes:
Declaragéo expressa de estarem incluidos nos pregos propostos todos os custos e despesas, dentre eles,
custos diretos e indiretos.

Dados da empresa:
Razao Social:
CNPJ:

Endereco completo:
Fone/Fax:

E-mail:

Dados do representante legal autorizado a assinar o Contrato decorrente desta licitacao:
Nome:

Carteira de |dentidade:

CPF:

Enderego:

Instrumento que lhe outorga poderes para representar a licitante:

de de 2022

Assinatura e carimbo (representante legal)
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