ANEXO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria de Planejamento e Gestéo

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DE
REPINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL

1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de responsabilidade
a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que corresponde a
Fiscalizacdo. No caderno de encargos sdo enumeradas as obrigacdes das partes e condi¢bes
técnicas para a execucdo da obra.

2. FINALIDADE DA OBRA

Projeto e execuc¢do da repintura da quadra da Escola Municipal Santa Isabel, bairro Jaguara,
em S&o José do Vale do Rio Preto.

2.1. DISPOSICOES DA OBRA

e Raspagem para remogéo de craquele;
e Montagem e desmontagem de andaimes;
e Pintura e repintura geral.

3. PRAZO

O prazo para execucdo dos servicos € 90 dias.

4. PROPOSTA
I. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Por se tratar de uma obra de grande vulto e valor consideravel, no qual seu cronograma
de execucdo devera ser adimplido sem atrasos, em um espaco de tempo adstrito. Sendo uma obra
destinada a estacionamento de veiculos no estacionamento proximo & Prefeitura Municipal e
também da acesso ao Hospital Municipal, solicitamos:

e Balanco patrimonial correspondente ao Gltimo exercicio social, ja exigivel e presentado
na forma da Lei que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados hd mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta,
devidamente assinado por Contador registrado no Conselho de Contabilidade e pelo
Titular, sécio ou responsavel pela empresa, mencionando expressamente o nimero do
Livro Diario e folhas em que o balanco se acha regularmente transcrito, com fotocopia da
pagina de abertura e fechamento do respectivo Livro Diario, de modo a comprovar o
registro do respectivo livro na Junta Comercial. As empresas que se utilizam da
Escrituracdo Digital (ECD), que é transmitida pelo Sistema Publico de Escrituracdo
Digital (SPED), poderdo apresentar o balango patrimonial do exercicio anterior.
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e Comprovacdo de possuir patrimonio liquido de no minimo 10% do valor estimado do
objeto;

Il. VISITATECNICA

Com o objetivo de avaliar as condicGes de execucdo e esclarecer as duvidas
inerentes ao objeto, fica facultada as empresas a realizacdo de visita técnica, no horario
compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente
agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestdo, através do telefone (24) 2224-1381 ou
através do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo
menos, 03 (trés) dias de antecedéncia da data a ser marcada. Podendo haver substituicdo por
declaracdo formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da
natureza do servico.

Ficam desde j& as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicara a
aceitacdo  tdcita  das  exigéncias  constantes no Projeto Basico, néo
sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢bes do
local, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a
execucdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigacgdes.

As Licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliagdo dos seus orcamentos e  planejamento  de
servigos, arcando com 0s eventuais prejuizos consequentes.

I1l. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

A Contratada deverd apresentar Certiddo de Registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA-RJ) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que
habilite a empresa nos ramos atinentes ao objeto desta
contratacdo, com validade para o presente exercicio. Caso a licitante seja de
outro estado da federagdo, sera necessario o visto do Conselho do Rio de Janeiro, RJ, quando da
assinatura do contrato.

A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter
cumprido, de forma satisfatoria, a execucdo de objeto compativel ou com
complexidade superior ao especificado neste PB, com clara mencao do produto e execucao bem
sucedida, quanto ao cumprimento de prazos, especifica¢des e qualidade dos mesmos.

A licitante deverd comprovar a execucdo dos servicos de maior relevancia, que
podera constar de atestados diversos, desde que o(s) item(ns) a seguir esteja(m) integralmente
comprovado(s):

o Itens referente a trabalho de pintura em andaimes.

A documentacdo apresentada devera conter informacgdes que permitam contratar
a empresa atestante para fins de afericao.
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5. ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS
I.  DISPOSISOES PRELIMINARES

Compete a Prefeitura Municipal de Sdo José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOPUT), e Secretaria de Planejamento e
Gestdo (SECPLAN), a Fiscalizacdo e Supervisdo de todas as obras contratadas com terceiros.

Estas especificacOes serdo parte integrante, junto com as especificagBes técnicas do
contrato.

II.  RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Né&o podera em hip6tese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das obras,
desconhecimento, incompreensdo, davida ou esquecimento das clausulas e
condicdes do contrato, projetos, normas, especificacdes técnicas;

2) A Contratada devera aceitar integralmente todos os métodos de processos de
inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medigéo adotados pela Fiscalizagdo em
todo e qualquer servico ou operacao referente a obra;

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no Contrato, nestas
especificacbes, no projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou
venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de
duvida a Fiscalizacdo submetera a instancia superior;

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral
e exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas implicagdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes;

5) A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos
danos decorrentes da ma execucao desses trabalhos;

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de qualquer elemento ou
secao de servicos, implicara a tacita aceitacdo e ratificacdo por parte dele, dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de
Encargos para execucdo desse elemento ou se¢édo de servigo.

I11. LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada € obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por
lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas
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decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, forga, que
digam diretamente respeito as obras e servigos contratados. E obrigada,
outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades;

2) O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido,
nisso incluidos os encargos sociais, sao de inteira responsabilidade da Contratada.

IV. SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados, uso indevido
de patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa,
a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitagdo da
mesma pela Fiscalizacéo, bem como as indenizac¢Ges que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrida na via
publica.

V. PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servi¢os convencionados dentro do prazo
fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servigos e
obras inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e outras por
venturas exigiveis pelas autoridades competentes;

2) O prazo da obra podera ser prorrogado, por motivos de forca maior independentes
da vontade da Contratada. Os motivos de forga maior que possam justificar
suspensdo de contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizagdo quando
apresentados na ocasido das ocorréncias anormais;

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara a Contratada sujeita a multa
conforme Contrato lavrado entre as partes;

4) A Contratada, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa durante as
prorrogacdes compensatorias do Prazo Global concedida pela Fiscalizacdo.

VI. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecera a um ritmo que
satisfaga perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrard o
Contrato para os efeitos legais;

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de Prazos Parciais,
em numero estabelecido de acordo com os servigos a serem realizados e tera
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vinculacdo com as prestacdes constantes da Forma de Pagamento acordada entre
as partes;

3) O Cronograma inicial levara em consideragdo, se for o caso, as Etapas que o
Contratante entenda como sendo de concluséo prioritaria;

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data do Inicio
dos Servicos para o primeiro deles e da data da expiracéo do Prazo Global para a
concluséo do altimo deles;

5) O Cronograma inicial contera o numero de Prazos Parciais correspondendo cada
um desses Prazos Parciais as presta¢cdes mencionadas na “Forma de Pagamento”
acordada entre as partes;

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que cumprira
satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar perfeitamente
caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer por
quantidades certas de servicos - para permitir sua facil verificacao.

VII. RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condicdo do Contrato de
Empreitada poderd importar na sua resciséo, a critério da parte ndo inadimplente.
Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera considerar
rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpelacdo judicial, nos seguintes casos:

a. Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se;

b. Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da
Contratada;

c. Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Servico para
melhor execucdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia
ou desleixo;

d. Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorizacdo da Contratante;

e. Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por
mais de 10 dias consecutivos.

VIII. INICIO DOS SERVICOES

1) Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos servicos e obras
dentro do prazo de critério dos secretarios a contar da data da Ordem de Inicio de
Servicos expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestdo, contudo, se a
Contratada, por qualquer motivo, der inicio as tarefas correspondentes a obra,
antes do recebimento daquele documento, o fara por conta propria,
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responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacdes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem;

2) Qualquer que seja, todavia a data de inicio efetivo dos trabalhos, a Contratante
considera como Inicio dos Servicos 0 10° dia a contar da data da Ordem de
Servigo a que se refere o item anterior.

ORDENS DE SERVICO

1) Todas as Ordens de Servi¢o ou Comunicacao da Fiscalizacdo ou da Contratante,
e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos;

2) Imediatamente apds o inicio das obras, a Contratada devera executar os trabalhos
e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma estabelecido.

ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterA nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante designados
sempre como Fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em nome da
Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das
obras e servicos de construgéo;

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execucdo das obras e servi¢os contratados, facultando a Fiscalizacdo o acesso a
todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo
em oficinas, depositos, armazéns ou dependéncia onde se encontrarem materiais
destinados a construcao, servi¢os ou obras em preparo;

3) AFiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e servigos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada sem que este tenha
direito a qualquer indenizagéo, no caso de néo ser atendida dentro de 48 horas,
a contar da entrega da Ordem de Servico correspondente, qualquer reclamacéo
sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na obra;

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica;

5) Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si
de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto;

6) A Fiscalizagdo poderd exigir que sejam adotadas normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especifica¢des, mais Gteis, a seu
juizo, a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra;
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7) A conducdo geral da obra, de parte da Contratada, ficard a cargo de um
Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados
no CREA/CAU e com préatica comprovada em servigos idénticos aqueles a que
se referem a obra a ser executada;

8) O Responsavel Técnico que apresentar comprovacdo da capacidade técnica-
profissional vinculado a Empresa Contratada no ato da Licitacdo devera ser o
mesmo a acompanhar a execugdo dos servigos;

9) Podera haver substituicdo do Responsavel Técnico no decorrer da obra, desde
que seja feita por profissional de experiéncia equivalente ou superior, contanto
que haja verificagdo e aprovagdo por parte do Setor Técnico da Contratante. A
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender igualmente as
exigéncias iniciais;

10) O Responsével Técnico devera estar presente na obra, no minimo, trés vezes na
semana e durante a execucao de servigos de maior complexidade e relevancia,
ficando sujeito a penalidades cabiveis pelo ndo comprometimento com o servico
prestado;

11) Durante a visita da Fiscalizacdo a obra, a Comissdo de Fiscalizacdo devera ser
acompanhada pelo Responsavel Técnico, a0 menos uma vez por semana;

12) Durante todo o tempo de execucédo dos servicos, a Contratada deverd manter um
representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou
comunicagdes da Fiscalizagdo ao seu representante autorizado serdo
consideradas como tendo sido enviadas diretamente a Contratada;

13) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera ser constituido
de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinado, podendo a
Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou ndo no canteiro de obras;

14) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser refeitos pela
Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP;

15) A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis ou nao,
0S servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso 0s servigos
sO poderdo ser reiniciados por nova ordem da Fiscalizacéo;

16) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre transito de
veiculos e pedestres. Sempre que necessario a critério da fiscalizacdo devera
deixar passagem livre e protegida para os pedestres.

17) A comissdo de fiscalizacdo do Contrato devera ser composta pelos servidores:
Andre da Silva Gongalves — Matricula 3788;
Bernard de Oliveira Casamasso — Matricula 3746;

Brenda Magrani da Cunha — Matricula 3756;
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X1l. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:
1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos do Projeto
Basico de arquitetura, prevalecera sempre 0 primeiro;

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos Projetos
complementares — de Estruturas, prevalecera sempre esse Ultimo;

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas
em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
0s de maior escala;

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre 0s
mais recentes;

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as localizacGes
destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses Ultimos;

7) Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas, do Caderno
de encargos e, do Edital de Licitacdo, serd consultada a PMSJVRP;

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e materiais do Catalogo
de referéncia da EMOP, especificado no contrato, e o Caderno de Encargos,
prevalecerdo os primeiros.

XIl.  ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no Caderno
de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

XIll. MATERIAIS, MAO-DE-OBRAS E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a Contratada fornecer e
conservar equipamento mecanico e ferramental necessario; aliciar mdo-de-obra
idénea, de modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure progresso
satisfatorio as obras; e adquirir materiais em gquantidade necessaria a conclusao
das obras no prazo fixado, conforme adiante referido;

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalaces provisorias de agua, luz,
forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o
estabelecimento e manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as
suas necessidades e as de outros contratados.
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XIV. SUBEMPREITADA

XV.

XVI.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

A contratada ndo podera subempreitar as obras e servicos contratados, salvo
quanto a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre
a Fiscalizagéo e a Contratante;

Qualquer subempreiteira de servicos especializados devera ser previamente aceita
pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido de consentimento, acompanhado
do nome da subempreiteira e da relacdo de servicos executados, ndo excluindo a
responsabilidade unica exclusiva e integral da Contratada;

A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item anterior, dependera
de prévia autorizacdo, por escrito da Contratante;

A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da integral
responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos realizados;

Os danos causados pelos subempreiteiros a PMSJVRP e/ou a terceiros nao
exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo evento, pois, perante o
prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pela
Contratada;

Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo caracteristicas de
subempreiteiros autdnomos, com condi¢do econdmico-financeira suficiente para
descaracterizar a condi¢do de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar a PMSJVRP de possiveis consequéncias que uma acdo trabalhista
poderia acarretar.

ENSAIOS E PROVAS

1)

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacdes, a
cargo da Contratada serdo, como condi¢do prévia e indispensavel ao recebimento
dos servigcos, submetidas a verificacdes, ensaios e provas, para tais fins
aconselhados;

RECEBIMENTO PROVISORIO

1)

2)

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento
Provisorio, que sera passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um
representante da Contratante e da Contratada;

As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira
a Contratada;
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3) O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriacdes referentes a Acréscimos e ModificacGes e apresentadas
as faturas correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVIIl. RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servicos contratados sera
lavrado 60 (sessenta) dias apOs o recebimento provisorio e se tiverem sido
satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacao, referentes a defeitos
ou imperfei¢des que tenham sido verificados em qualquer elemento
das obras e servigos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes por ventura feita quanto a falta de
pagamento a operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigos empregados na edificacéo;

c) Terminada a obra, caso haja modificacdo na execucdo da mesma, a
Contratada devera apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de
aceitacdo da obra, plantas, perfis e detalhes de execucédo do projeto. Os
projetos serdo entregues com “AS BUILT” com 02 copias impressas e
em meio digital para serem anexadas ao processo licitatorio como
documentos.

XVII1.PROJETOS
1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto Basico;

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja projetado,
especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo os eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal
encarregado da mesma;

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos
de plantas quantos forem necessarios para os servicos da obra;

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras complementares néo
considerados no Projeto Basico serdo especificados e detalhados pela fiscalizacéo,
em ocasido oportuna.

XIX. SEGURANCA HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho, que
determina obrigagdes no campo da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.
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A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N © 18 —
Industria da Construcéo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habita¢do” do Ministério do Trabalho e Emprego /
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano.

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto pelos operarios, dos
equipamentos de protecdo individual inclusive de subempreiteiros.

Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra, bem como qualquer prejuizo
causado a terceiros ou a Municipalidade.

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto no canteiro de obras,
dos equipamentos de protecéo coletiva.

XX. DISPOSICOES GERAIS

Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP sdo
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, ndo
podendo em hipotese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensdo ou davidas.

Caso a Fiscalizagdo necessite de servicos fora do horario habitual a Contratada ndo podera
cobrar adicional por tais servicos.
XXI. CRITERIO DE MEDI(}OES E PAGAMENTOS

1) As planilhas de medicdo deverdo ser encaminhadas pelo Responsavel Técnico da
Contratada ao Setor Técnico da Contratante para prévia conferéncia;

2) E obrigatéria a elaboracdo das planilhas pelo Responséavel Técnico da Contratada, que
devem estar devidamente assinadas pelo proprio Responsavel Técnico;

3) Todas as solicitacdes de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatério
fotogréfico do periodo a que se refere a medicéo;

4) A medicdo devera ser feita de acordo com o que foi planejado através do cronograma
e de acordo com calendério da Secretaria Municipal de Fazenda, sendo imprescindivel
a sua solicitacdo, no minimo, 15 (quinze) dias antes da data prevista no calendario do
referido Orgdo Municipal;

5) A contratada devera apresentar diario de obra assinado pelo Responsavel Técnico,
compreendendo todos 0s servigos executados nos respectivos dias;
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6) Devera ser apresentado juntamente com as solicitagdes de pagamento, as notas fiscais
dos produtos adquiridos e utilizados na obra a que se referir;

7) Todas os servicos pretendidos na medicdo devem ser previamente apropriados pela
fiscalizacdo da obra.

6. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
I INSTALAGOES DAS OBRAS

1. Deverdo ser efetuadas as instalagdes provisérias da obra, incluindo:
a) Placa de identificacdo de obras publicas;
b) Equipamentos.

2. O empreiteiro mandara executar placas relativas a obra de acordo com desenhos
e padrdes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P;

3. Afiscalizacdo determinara o local onde serdo colocadas as placas;

4. Apbs a conclusdo dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos os
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive
placas. A placa de identificacdo de obra publica é de propriedade da
P.M.SJ.V.R.P. e deverd ser entregue na Garagem Publica, no Parque de
Exposicdes em Aguas Claras.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1. Todos os projetos executivos deverdo ser enviados a Fiscalizacdo para prévia

aprovacao na primeira quinzena apés a assinatura do Contrato;

2. Os servicos sO poderdo ser iniciados ap6s comunicacdo formal entre a

Fiscalizagéo e a Contratada;

3. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT e deverdo ser entregues junto aos respectivos memoriais de

calculo;

4. Apoés a conclusdo dos servigos deverdo ser removidos dos locais todos 0s
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive
placas;

5. A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais perfeita técnica,
tomado os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos a terceiros.
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I1l.  LOCACAO DA OBRA

1. Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos
do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a Fiscalizag&o,
a quem competira deliberar a respeito.

IV. TRANSPORTE
1. Serd necessario o transporte de carga, para todo o entulho gerado.
V. PINTURA
1. As superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.
7. OBSERVACOES FINAIS
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Todos os servigos acima descritos deverdo ser executados com materiais de qualidade
no minimo igual a proposta nas planilhas de custo referentes a este projeto.

I. FORMA DE PAGAMENTO

1) O pagamento pelos servicos sera liberado apds a conclusdo de cada etapa da obra
conforme cronograma fisico-financeiro e apresentagéo da planilha de medicéo.

1. CONSIDERACOES FINAIS

1) A obradeverd ser executada dentro das normas técnicas, e ficara sob a fiscalizagdo
da Secretaria de Planejamento e Gestdo;

2) A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucdo do contrato, conforme o Art. 71 da Lei n°
8.666/93;

3) A referéncia do calculo para e desconto do INSS, do valor global é de:

60% (Sessenta por cento) do material;
40 % (Quarenta por cento) de méo-de-obra.

S&o José do Vale do Rio Preto, em 01 de julho de 2021.
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