PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria de Planejamento e Gestiao

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES PARA REFORMA E
CONSTRUCAO DE CALCADAS EM INTERTRAVADOS

1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de
responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte
que corresponde a Fiscalizagdo. No caderno de encargos sao enumeradas as obrigagdes
das partes e condi¢des técnicas para a execucao da obra.

2. FINALIDADE DA OBRA

Execugdo da reforma e construgdo de calgadas em intertravados na Rua Professora
Maria Emilia Esteves.

2.1.  DISPOSICOES DA OBRA

e Demolicao de concreto;
e Construcao de faixa elevada;
e Pavimentacdo em intertravado.

3. PRAZO

O prazo para execucao dos servicos sao 90 dias.

4. ESPECIFICACOES GERAIS PAR AS OBRAS
4.1.  DISPOSICOES PRELIMINARES

Compete a Prefeitura Municipal de Sao José¢ do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOPUT), e Secretaria de
Planejamento e Gestao (SECPLAN), a Fiscalizagdo e Supervisdo de todas as obras
contratadas com terceiros. Estas especificagdes serdo parte integrante, junto com as
especificagdes técnicas do contrato.

4.2. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

L. Nao podera em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das
obras, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condi¢des do contrato, projetos, normas, especificacdes
técnicas;

I1. A Contratada devera aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspec¢ao, verificagdo, controle, ensaio e medi¢do adotados
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pela Fiscalizagcdo em todo e qualquer servigo ou operagdo referente a
obra;

III.  Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no Contrato,
nestas especificacoes, no projeto e em tudo mais que de qualquer forma
se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra
em questdo. Em caso de duvida a Fiscalizagao submetera a instancia
superior;

IV. A existéncia da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra
contratada e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou

regulamentos vigentes;

V. A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucado e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de
Encargos, instrugdes e demais documentos técnicos fornecidos,
responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da mé execugao
desses trabalhos;

VI.  Fica estabelecido que a realizagdo pela Contratada, de qualquer
elemento ou se¢do de servigos, implicara a tacita aceitagdo e ratificagao
por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados no Caderno de Encargos para execucao desse elemento
ou se¢ao de servigo.

43. LICENCAS E FRANQUIAS

L. A Contratada ¢ obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes e
franquias necessarias aos servicos que contratar, pagando o0s
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e
posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem assim atender ao
pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, for¢a, que digam
diretamente respeito s obras e servigos contratados. E obrigada,
outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento,
a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades;

II. O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o
pessoal dela incumbido, nisso incluidos os encargos sociais, sdo de
inteira responsabilidade da Contratada.

4.4. SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
no trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
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registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢cdo ou
danificagdo da obra em construcao até a definitiva aceitacdo da mesma pela Fiscalizacao,
bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

4.5. PRAZO GLOBAL

L. A Contratada executara todas as obras e servigos convencionados
dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo
Global, ditos os servigos ¢ obras inteiramente concluidos e com as
licengas de habilidade e outras por venturas exigiveis pelas autoridades
competentes;

II. O prazo da obra poderd ser prorrogado, por motivos de for¢ca maior
independentes da vontade da Contratada. Os motivos de forga maior
que possam justificar suspensdo de contagem do prazo serdo
considerados pela Fiscalizagdo quando apresentados na ocasido das
ocorréncias anormais;

II.  Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara a Contratada
sujeita a multa conforme Contrato lavrado entre as partes;

IV. A Contratada, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa durante
as prorrogagdes compensatorias do Prazo Global concedida pela
Fiscalizagao.

4.6. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

L O desenvolvimento dos servigos e obras contratados obedecera a um
ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial, documento
que integrard o Contrato para os efeitos legais;

II. O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de Prazos
Parciais, em nimero estabelecido de acordo com os servigos a serem
realizados e terd vinculagao com as prestagdes constantes da Forma de
Pagamento acordada entre as partes;

I1I. O Cronograma inicial levard em consideragdo, se for o caso, as Etapas
que o Contratante entenda como sendo de conclusao prioritaria;

IV.  Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data do
Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data da expiragdo do
Prazo Global para a conclusdo do ultimo deles;

V. O Cronograma inicial conterda o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacdes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes;
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VI. O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar
perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da
obra, quer por quantidades certas de servicos - para permitir sua facil
verificagao.

47. RESCISAO

O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condigdo do Contrato de
Empreitada poderd importar na sua rescisao, a critério da parte ndo inadimplente. Todavia
fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera considerar rescindido o
Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelagao judicial, nos
seguintes casos:

L Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se;

II. Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da
Contratada,;
I1I. Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Servigo para

melhor execugdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia
ou desleixo;

IV.  Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorizagdo da Contratante;

V. Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por
mais de 10 dias consecutivos.

4.8. INICIO DOS SERVICOS

L Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos servigos
e obras dentro do prazo de critério dos secretdrios a contar da data da
Ordem de Inicio de Servigos expedida pela Secretaria de Planejamento
e Gestdo, contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der inicio as
tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele
documento, o fard por conta propria, responsabilidade e risco, ficando
sujeita a todas as suas obrigagdes e demais responsabilidades, como se
recebido tivesse a referida ordem;

II. Qualquer que seja, todavia a data de inicio efetivo dos trabalhos, a

Contratante considera como Inicio dos Servicos o 10° dia a contar da
data da Ordem de Servico a que se refere o item anterior.

4.9.  ORDENS DE SERVICO
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L. Todas as Ordens de Servico ou Comunicagdo da Fiscalizagdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito € s6 assim
produzirdo seus efeitos;

II. Imediatamente apds o inicio das obras, a Contratada devera executar os
trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do
cronograma estabelecido.

4.10. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

L. A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante
designados sempre como Fiscalizagdo, com autoridade para exercer, em
nome da Contratante, toda e qualquer ag¢ao de orientagdo geral, controle
e fiscalizagdo das obras e servigos de construcao;

II. A Contratada ¢ obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais e execucdo das obras e servigos contratados, facultando a
Fiscalizagao o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo
modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depositos, armazéns ou
dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a construgao,
servigos ou obras em preparo;

III. A Fiscalizagao ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada
sem que este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser
atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamagdo sobre defeito essencial em
servico executado ou material posto na obra;

IV. A Contratada ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigco -correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica;

V. Os servigos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo articulados
entre si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra
em seu conjunto;

VI. A Fiscalizagdo podera exigir que sejam adotadas normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especificacdes, mais
uteis, a seu juizo, a seguranca dos servigos e ao bom andamento da obra;

VII. A condugdo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a cargo de um
Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente
registrados no CREA/CAU e com pratica comprovada em servigos
idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada;

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/81B578049076483A80FF06F79E96A0C3

<
I
=2
2
o
<
a
Z
<
04
Q
<
=
<
[a)
Z
L
4
om
©
o
9]
0
(]
Q.
—
<}
(o8
o
°
@
o
D
(4]
<




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria de Planejamento e Gestiao

VIII. O Responsavel Técnico que apresentar comprovacdo da capacidade
técnica-profissional vinculado a Empresa Contratada no ato da
Licitagdo devera ser o mesmo a acompanhar a execucao dos servicos;

IX.  Podera haver substituicado do Responsavel Técnico no decorrer da obra,
desde que seja feita por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, contanto que haja verificagdo e aprovagao por parte do Setor
Técnico da Contratante. A qualificacdo técnica do profissional
substituto deverd atender igualmente as exigéncias iniciais;

X. O Responsavel Técnico devera estar presente na obra, no minimo, trés
vezes na semana ¢ durante a execucdo de servicos de maior
complexidade e relevancia, ficando sujeito a penalidades cabiveis pelo
ndo comprometimento com o servigo prestado;

XI.  Durante a visita da Fiscalizacdo a obra, a Comissao de Fiscalizacao
devera ser acompanhada pelo Responsavel Técnico, a0 menos uma vez
por semana;

XII.  Durante todo o tempo de execucao dos servigos, a Contratada devera
manter um representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer
ordens ou comunicagdes da Fiscalizagdo ao seu representante
autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas diretamente a
Contratada;

XIII. O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera ser
constituido de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinado,
podendo a Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou nao no canteiro de
obras;

XIV. Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizagdo deverao ser refeitos
pela Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP;

XV. A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender por meios
amigaveis ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranga, disciplinares
ou outros. Neste caso os servi¢os s6 poderdo ser reiniciados por nova
ordem da Fiscalizagao;

XVI. A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre
transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a critério da
fiscalizacdo devera deixar passagem livre e protegida para os pedestres.

XVIL. A comissdo de fiscalizacdo do Contrato deverd ser composta pelos
servidores:
André da Silva Gongalves — Matricula 4133;
Bernard de Oliveira Casamasso — Matricula 3746;
Brenda Magrani da Cunha — Matricula 3870.
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4.11. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

L. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos do
Projeto Bésico de arquitetura, prevalecera sempre o primeiro;

I1. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos
Projetos complementares — de Estruturas, prevalecera sempre esse
ultimo;

III.  Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

IV.  Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerao sempre os de maior escala;

V. Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre os mais recentes;

VI.  Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as
localizagdes destas nos desenhos, prevalecerao sempre esses ultimos;

VII.  Em caso de divida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas,
do Caderno de encargos e, do Edital de Licitacdo, serd consultada a
PMSJVRP;

VIII. Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos € materiais
do Catélogo de referéncia da EMOP, especificado no contrato, € o
Caderno de Encargos, prevalecerao os primeiros.

4.12. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no
Caderno de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos
trabalhos.

4.13. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA, E EQUIPAMENTOS

L Para as obras e servigos que forem ajustados, cabera a Contratada
fornecer e conservar equipamento mecéanico e ferramental necessario;
aliciar mao-de-obra idonea, de modo a reunir permanentemente em
servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados que assegure progresso satisfatorio as obras; e adquirir
materiais em quantidade necesséaria a conclusdo das obras no prazo
fixado, conforme adiante referido;
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II. A Contratada cabera a responsabilidade das instalagdes provisorias de
agua, luz, forcga e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das
obras, incluindo o estabelecimento ¢ manuten¢do dos meios de
transportes verticais para atender as suas necessidades e as de outros
contratados.

4.14. SUBEMPREITADA

L. A contratada ndo podera subempreitar as obras e servigos contratados,
salvo quanto a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego
de firmas ou profissionais especialmente habilitados, o que sera objeto
de comum acordo entre a Fiscalizagdo e a Contratante;

II. Qualquer subempreiteira de servigos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscaliza¢do a qual serd dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relagdo
de servigos executados, ndo excluindo a responsabilidade unica
exclusiva e integral da Contratada;

III. A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item anterior,
dependera de prévia autorizagdo, por escrito da Contratante;

IV. A contratagdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da integral
responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
realizados;

V. Os danos causados pelos subempreiteiros a PMSJVRP e/ou a terceiros
nao exoneram a Contratada da responsabilidade solidéria pelo evento,
pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido
causados por aqueles ou pela Contratada;

VI.  Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo caracteristicas de
subempreiteiros auténomos, com condi¢cdo econOmico-financeira
suficiente para descaracterizar a condigao de empregado. Trata-se de
medida cautelar, visando resguardar a PMSJVRP de possiveis
consequéncias que uma acao trabalhista poderia acarretar.

4.15. ENSAIOS E PROVAS
A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes, a cargo da

Contratada serdo, como condi¢do prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos,
submetidas a verificagdes, ensaios e provas, para tais fins aconselhados;

4.16. RECEBIMENTO PROVISORIO

L Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo

ocumento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/81B578049076483A80FF06F79E96A0C3

<
I
Z
>
o
<
a
Z
<
04
Q
<
=
<
a
z
1]
4
[as]
©
o
9]
0
(]
Q.
—
<}
(o8
o
°
@
o
D
(4]




‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
4 Secretaria de Planejamento e Gestiao
de Recebimento Provisorio, que serd passado em trés vias de igual teor,
todas assinadas por um representante da Contratante e da Contratada;
IL. As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se
a terceira a Contratada;

III. O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas
todas as medicdoes e apropriacoes referentes a Acréscimos e
Modificagdes e apresentadas as faturas correspondentes a Pagamentos
Extraordinarios.

4.17. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servicos contratados sera lavrado 60
(sessenta) dias apds o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condigoes:

L. Atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos
ou imperfei¢cdes que tenham sido verificados em qualquer elemento das
obras e servigos executados;

I1. Solucionadas todas as reclamagdes por ventura feita quanto a falta de
pagamento a operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de
servigos empregados na edificagio;

II1. Terminada a obra, caso haja modificacdo na execu¢do da mesma, a
Contratada devera apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de
aceitacdo da obra, plantas, perfis e detalhes de execugdo do projeto. Os
projetos serdo entregues com “AS BUILT” com 02 cdpias impressas e
em meio digital para serem anexadas ao processo licitatorio como
documentos.

4.18. PROJETOS
L As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto Basico;

II. A Contratada ndo poderd executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO
salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e
seguranga da obra ou do pessoal encarregado da mesma;

I11. A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado,
tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para os servigos da
obra;

IV.  Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares nao considerados no Projeto Basico serdo
especificados e detalhados pela fiscalizacdo, em ocasido oportuna.
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4.19. SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observard a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho, que
determina obrigacdes no campo da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N © 18 —
Industria da Construgdo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitacdo” do Ministério do
Trabalho e Emprego / Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho — DSST /
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano.

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto pelos operarios,
dos equipamentos de protecao individual inclusive de subempreiteiros.

Toda a obra deverd ter sinalizacdo e protecao para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranga do pessoal da obra, bem como qualquer
prejuizo causado a terceiros ou a Municipalidade.

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatorio e correto no canteiro de
obras, dos equipamentos de protegdo coletiva.

4.20. DISPOSICOES GERAIS

Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP sdo
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra,
ndo podendo em hipotese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensao ou duvidas.

Caso a Fiscalizagdo necessite de servicos fora do horario habitual a Contratada nao
podera cobrar adicional por tais servigos.

421. CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTOS

L. As planilhas de medicao deverdo ser encaminhadas pelo Responsavel
Técnico da Contratada ao Setor Técnico da Contratante para prévia
conferéncia;

I1. E obrigatéria a elaboracio das planilhas pelo Responsavel Técnico da

Contratada, que devem estar devidamente assinadas pelo proprio
Responsavel Técnico;

III.  Todas as solicitagdes de pagamento deverdo ser acompanhadas de
relatorio fotografico do periodo a que se refere a medigao;

IV. A medi¢ao devera ser feita de acordo com o que foi planejado através
do cronograma e de acordo com calendario da Secretaria Municipal de
Fazenda, sendo imprescindivel a sua solicitagdo, no minimo, 15

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/81B578049076483A80FF06F79E96A0C3

<
I
=2
2
o
<
a
Z
<
04
Q
<
=
<
[a)
Z
L
4
om
©
o
9]
0
(]
Q.
—
<}
(o8
o
°
@
o
D
(4]
<




‘ A , PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
- A Secretaria de Planejamento e Gestiao

4
(quinze) dias antes da data prevista no calendério do referido Orgao
Municipal,

V. A contratada devera apresentar diario de obra assinado pelo
Responsavel Técnico, compreendendo todos os servigos executados
nos respectivos dias;

VI.  Devera ser apresentado juntamente com as solicitacdes de pagamento,
as notas fiscais dos produtos adquiridos e utilizados na obra a que se
referir;

VII. Todas os servigos pretendidos na medicdo devem ser previamente
apropriados pela fiscalizagdo da obra.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
5.1. INSTALACOES DAS OBRAS

L. Deverao ser efetuadas as instalagcdes provisorias da obra, incluindo:
a) Placa de identificacdo de obras publicas;
b) Equipamentos.

II. O empreiteiro mandaréa executar placas relativas a obra de acordo com
desenhos e padrdes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P;

III. A fiscalizagdo determinara o local onde serdo colocadas as placas;

IV.  Apos a conclusao dos servigos deverao ser removidos dos locais todos
os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra,
inclusive placas. A placa de identificagdo de obra publica ¢ de
propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e deverd ser entregue na Garagem
Publica, no Parque de Exposi¢des em Aguas Claras.

5.2. SERVICOS PRELIMINARES

L. Todos os projetos executivos deverdo ser enviados a Fiscalizagdo para
prévia aprovagdo na primeira quinzena apo6s a assinatura do Contrato;

II. Os servigos s6 poderdo ser iniciados apds comunicacao formal entre a
Fiscalizacao e a Contratada;

II.  Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as
Normas Técnicas da ABNT e deverdo ser entregues junto aos
respectivos memoriais de célculo;

IV.  Apds a conclusdo dos servigos deverdo ser removidos dos locais todos
0s materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra,
inclusive placas;
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V. A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais perfeita
técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos a
terceiros.

5.3. LOCACAO DA OBRA
L Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os

elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por
escrito, a Fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

5.4. TRANSPORTE

L. Sera necessario o transporte de carga, para todo o entulho gerado.

6. OBSERVACOES FINAIS
6.1. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento pelos servicos sera liberado apos a conclusdo de cada etapa da obra
conforme cronograma fisico-financeiro e apresentacdo da planilha de medigao.

6.2. CONSIDERACOES FINAIS

L A obra devera ser executada dentro das normas técnicas, ¢ ficara sob a
fiscalizacao da Secretaria de Planejamento e Gestao;

IIL. A contratada serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato,
conforme o Art. 71 da Lei n° 8.666/93;

III. A referéncia do calculo para e desconto do INSS, do valor global ¢ de:

60% (Sessenta por cento) do material;
40 % (Quarenta por cento) de mao-de-obra.

Sdo José do Vale do Rio Preto, em 23 de janeiro de 2023.

Brenda Magrani Cunha
Diretora de Obras
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