PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DE
FRESAGEM E VASSOURA MECANICA.

1)  OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de
responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que
corresponde a Fiscalizagdo. No caderno de encargos sdo enumeradas as obrigacdes das partes e
condicdes técnicas para a execucao da obra.

2) FINALIDADE DA OBRA

O presente projeto tem como objetivo a contratacdo de empresa juridica para
execucdo de fresagem e vassoura mecanica com fornecimento de material e mao de obra, situada

na Estrada Prof. Maria Emilia Esteves, no bairro Centro, em S&o José do Vale do Rio Preto - RJ.

2.1. DISPOSICOES DE OBRA

e Placa de identificacdo de obra publica;
e Fresagem de asfalto;
e Pavimentacdo asfaltica;

e Limpeza geral da obra.

3) PRAZO
O prazo para execucédo dos servicos € 30 dias.

4)  PROPOSTA
1. VISITA TECNICA:

Com o objetivo de avaliar as condicGes de execucdo e esclarecer as duavidas
inerentes ao objeto, fica facultada as empresas a realizacdo de visita técnica, no horario
compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente
agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestdo através do telefone (24) 2224-1381 ou
através do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo
menos, 03 (trés) dias de antecedéncia da data a ser marcada. Podendo haver substituicdo por
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declaracdo formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da
natureza do servico.

Ficam desde j& as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicara a
aceitacéo tacita das exigéncias constantes no Projeto Basico, nédo
sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢fes do
local, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a
execucdo dos servicos ou o cumprimento de todas as suas obrigacgdes.

As Licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliacdo  dos  seus  orcamentos e  planejamento  de
servicos, arcando com os eventuais prejuizos consequentes.

Il. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ITENS DE MAIOR
RELEVANCIA:

a. A licitante deverd apresentar Certiddes de registro de pessoa juridica e
devidamente registrado no CREA ou CAU, e Certiddo de registro de pessoa fisica do profissional
responsavel devidamente registrado no CREA e CAU nao expirada a data prevista a entrega dos
envelopes;

b. A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional
comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto da licitacdo, em nome de profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente (Engenheiro ou Arquiteto). Tal(ais) atestado(s),
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, devera(do) ter sido emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, e estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de
Acervo Técnico (CAT), de acordo com o Art. 67, e seus Incisos da Lei 14.133/2021;

Tal(ais) atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, devera(do) ter sido
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, e estar acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), de acordo com o Art. 67, e seus Incisos da
Lei 14.133/2021;

b.1) A referida comprovacdo de capacitacdo técnica devera contemplar a experiéncia de
quantidade minima dos quantitativos previstos na planilha orcamentaria para os seguintes
servigos/etapas:

» Execucdo minima de 2.400mz2 de pavimentagéo asféltica;

» Ressalta-se que, conforme solida jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo, é
irregular a fixagéo de quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de bens e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

servigos que se pretende contratar, exceto se houver justificativa técnica plausivel, nos
termos do Acdrddo n° 2.696/19 (Ministro Relator Bruno Dantas, Primeira Camara) e do
Acdrddo n° 2.924/2019 (Ministro Relator Benjamim Zymler, Plenério), dentre outros;

« Somente serdo aceitos atestados ou certidoes que atendam as formalidades expressas no
inciso Il do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021;

» Nao serdo considerados os atestados/certiddes decorrentes da execucdo de servigos em
regime de “subcontratagdo” que ndo tenham sido formalmente emitidos pelo 6rgao
contratante;

C. A licitante, devera comprovar por meio de atestado(s) de capacidade técnico-
profissional do profissional pertencente ao quadro técnico da licitante a execucdo dos servigos de
maior relevancia, que podera constar de atestados diversos, desde que o(s) item(ns) a seguir
esteja(m) integralmente comprovado(s):

o Itens referentes a fresagem asfaltica ou pavimentacéo asfaltica;

d. A definicdo de item de maior relevancia pode ser de acordo com a complexidade
da obra ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por centro) do valor total estimado da contratacao,
abordado no 8§ 1° do Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021;

e. A administracdo pode determinar a exigéncia de atestados com quantidades
minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, de acordo com a
complexidade e justificativas, abordado no 8 2° do Art. 67 da Lei n° 14.133/2021,

f. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Contratante.

A documentacdo apresentada devera conter informacfes que permitam contatar a empresa
atestante para fins de afericéo.

Il. PROPOSTA DE PRECOS

a. Proposta de Precos devera ser apresentada em formato de Planilha de
Precos, com pregos por item, em papel timbrado da firma, devendo ser
preenchida por meios mecénicos (digitada ou datilografada), datada e
assinada pelo representante legal da empresa, contendo a razdo social, o
endereco, e-mail e 0 CNPJ da empresa proponente, conforme modelo da
Proposta de Pregos;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

5)

. Precos unitarios em moeda nacional (Real), com no maximo duas casas

decimais e valor total da proposta;
Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

. Prazo para concluséo que devera ser de acordo com item 3. deste Edital e

cronograma fisico-financeiro da obra;

Planilha orcamentaria, apresentada com precos por item, em papel com
logo da empresa, devendo ser preenchida por meios mecanicos (digitada),
datada e assinada pelo representante legal da empresa, contendo a razédo
social e 0 CNPJ da firma proponente, a composi¢do de custos unitérios, a
totalidade dos servicos e respectivos quantitativos estimados pela
Administracdo, e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que
integram o orcamento, CONTENDO A REDUCAO PERCENTUAL
OFERECIDA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE em todos 0s itens
da planilha. Devera constar do cabecalho da planilha, o percentual do BDI
aplicado, ndo sendo permitido utilizar BDI diferente do adotado pelo
Municipio;

O VALOR MAXIMO A SER ACEITO GLOBAL E DE R$ 98.516,81
(Noventa e Oito mil e Quinhentos e dezesseis reais e Oitenta e um
centavos), incluido o BDI linear maximo a ser aceito de_18,05%,
conforme planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro;

. O critério de julgamento da presente licitacdo serd 0 de MENOR PRECO

GLOBAL, desde que atendidas as exigéncias constantes no presente Edital
e seus anexos. Entretanto, os valores unitarios nao poderdo ser maiores que
os da planilha orcamentaria;

. Havendo erro material ou divergéncia nas planilhas mencionadas nos itens

“f” e “e” apresentadas pelo licitante vencedor, sera concedido um prazo de
3 (trés) dias uteis para os devidos ajustes indicados pelo setor técnico
responsavel, sob pena de desclassificacdo caso ndo apresentadas no prazo;
Sera considerada inexequivel propostas que obtiverem valores inferiores de
75% do valor orgado como descrito no Art. 59 paragrafo 4° da lei
14.133/2021;

Caso propostas forem inferiores a 85% do valor orcado pela administracao,
sera exigida garantia adicional da licitante para comprovagdo de execugao
do mesmo de acordo com o Ar. 59 paragrafo 5° da lei 14.133/2021.

ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.

DISPOSIC;@ES PRELIMINARES
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Compete a Prefeitura Municipal de Sdo José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestdo, a Fiscalizacdo e Supervisao
de todas as obras contratadas com terceiros.

Estas especificacOes serao parte integrante, junto com as especificacdes técnicas
do contrato.

1. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) N&o podera em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execucdo das obras,
desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das clausulas e
condicbes do contrato, projetos, normas, especificacdes técnicas.

2) A Contratada devera aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados pela
Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou operacao referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no Contrato, nestas
especificacdes, no projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou
venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de
duvida a Fiscalizacdo submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas
implicacGes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o
Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos,
instrugbes e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se
também pelos danos decorrentes da ma execugéo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de qualquer
elemento ou secdo de servigos, implicara a tacita aceitacéo e ratificacdo por parte
dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno
de Encargos para execucao desse elemento ou secéo de servico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1. LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovagdes e franquias
necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem
assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, forga, que digam diretamente respeito as
obras e servicos contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso
incluidos os encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

V. SEGUROS E ACIDENTES

1) Correréa por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execugdo das obras e servi¢os contratados, uso indevido de
patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela
Fiscalizagcdo, bem como as indenizac¢Ges que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V. PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servicos convencionados
dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos
0S servigos e obras inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e
outras por venturas exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra podera ser prorrogado, por motivos de forga maior
independentes da vontade da Contratada. Os motivos de forca maior que possam
justificar suspensdo de contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizagdo
quando apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara a Contratada
sujeita a multa conforme Contrato lavrado entre as partes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
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4) A Contratada, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa
durante as prorrogacdes compensatérias do Prazo Global concedida pela
Fiscalizacé&o.

VI. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servigos e obras contratados obedecera a
um ritmo que satisfaga perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que
integrara o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial conterd necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com 0s servigos a serem
realizados e tera vinculacdo com as prestacfes constantes da Forma de Pagamento
acordada entre as partes.

3) O Cronograma inicial levara em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de concluséo prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data
do Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data da expiracdo do Prazo
Global para a conclusao do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterd o ndmero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacGes mencionadas na
“Forma de Pagamento” acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, deverd ficar
perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer
por quantidades certas de servicos - para permitir sua facil verificacéo.

VII. RESCISAO
1) O néo cumprimento de qualquer clausula ou simples condi¢do do

Contrato de Empreitada podera importar na sua resciséo, a critério da parte ndo
inadimplente. Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera
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considerar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial, nos seguintes casos:

2) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

3) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade
da Contratada.

4) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Servigo
para melhor execucdao dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou
desleixo.

5) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia
e expressa autorizacao da Contratante.

6) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado,
por mais de 10 dias consecutivos.

VIII. INIC1O DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos
servicos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios a contar da data da
Ordem de Inicio de Servicos expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestéo,
contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der inicio as tarefas
correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fara por conta
prépria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacGes e
demais responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos trabalhos, a
Contratante considera como Inicio dos Servigos o 10° dia a contar da data da
Ordem de Servico a que se refere o item anterior.

IX. ORDENS DE SERVICOS
1) Todas as Ordens de Servigo ou Comunicacéo da Fiscalizacdo ou da

Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos.
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2) Imediatamente apds o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do
cronograma estabelecido.

X. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos
seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante
designados sempre como Fiscalizagcdo, com autoridade para exercer, em
nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizac&o das obras e servicos de construcao.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo
dos materiais e execucdo das obras e servigos contratados, facultando a
Fiscalizacdo o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo
modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou
dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a construcéo,
Servigos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao
das obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o
Contratada sem que este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de
ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de
Servico correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em
servigo executado ou material posto na obra.

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente
apos o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operdrio ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizacéo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

5) Os servigos a cargos de diferentes firmas contratadas seréo
articulados entre si de modo a proporcionar 0 andamento mais harmonioso
da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizagdo podera exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas
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especificacbes, mais Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servigos e ao bom
andamento da obra.

7) A conducdo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA/CAU e com prética comprovada
em servicos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a
Contratada devera manter um representante autorizado ao canteiro de
obras. Quaisquer ordens ou comunicag0es da Fiscalizacdo ao seu
representante autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas
diretamente & Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra,
deverd ser constituido de elementos competentes, habeis, capazes e
disciplinado, podendo a Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou nao no
canteiro de obras

10)  Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscaliza¢do deverdao
ser refeitos pela Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP.

11) A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender por
meios amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranca, disciplinares ou
outros. Neste caso 0s servicos s6 poderdo ser reiniciados por nova ordem
da Fiscalizacéo.

12) A Contratada deverd cooperar de modo a facilitar ao
méaximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a
critério da fiscalizacdo devera deixar passagem livre e protegida para 0s
pedestres.

13) A comissdo de fiscalizagdo do Contrato devera ser
composta pelos servidores:
Andre da Silva Gongalves — Matricula 4133.
Bernard de Oliveira Casamasso — Matricula 3746.
Filipe Teixeira Medeiros — Matricula 6160.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

XI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.
Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre 0 Caderno de Encargos e 0s
desenhos do Projeto Basico de arquitetura, prevalecerd sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e 0s
desenhos dos Projetos complementares — de Estruturas, prevalecera sempre
esse ultimo.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias
e as localizacBes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses Ultimos.

7) Em caso de divida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de encargos e, do Edital de Licitacdo, sera consultada
a PMSJVRP.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e
materiais do Catalogo de referéncia da EMOP, especificado no contrato, e
0 Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

XIL. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no Caderno
de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

X1, MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1) Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a Contratada
fornecer e conservar equipamento mecénico e ferramental necessario; aliciar mao-
de-obra id6nea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatorio as obras; e adquirir materiais em quantidade necessaria a
concluséo das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalacfes provisérias
de &gua, luz, forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras,
incluindo o estabelecimento e manutencao dos meios de transportes verticais para
atender as suas necessidades e as de outros contratados.

XIV. SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo poderd subempreitar as obras e Servigos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializa¢do requeiram o
emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, o que sera
objeto de comum acordo entre a Fiscalizacdo e a Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servicos especializados devera
ser previamente aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relacdo de
servicos executados, ndo excluindo a responsabilidade Unica exclusiva e
integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servicos, além dos citados no
item anterior, dependera de prévia autorizacdo, por escrito da Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada
da integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos
realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros a PMSJVRP e/ou
a terceiros ndo exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo
evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido
causados por aqueles ou pela Contratada.
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6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros autbnomos, com condi¢do econdmico-
financeira suficiente para descaracterizar a condi¢cdo de empregado. Trata-
se de medida cautelar, visando resguardar a PMSJVRP de possiveis
consequéncias que uma acéo trabalhista poderia acarretar.

XV. ENSAIOS E PROVAS

1) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos
e instalacbes, a cargo da Contratada serdo, como condicdo prévia e
indispensavel ao recebimento dos servigos, submetidas a verificacdes,
ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI. RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que
sera passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

3) O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriacdes referentes a Acréscimos e Modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII. RECEBIMENTO DEFINITIVO
1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos contratados seré
lavrado 60 (sessenta) dias apds o recebimento provisério e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condigdes:
2) Atendidas todas as reclamacfes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos ou

imperfei¢fes que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e servicos
executados.
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3) Solucionadas todas as reclamacbes por ventura feita quanto a falta de
pagamento a operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados
na edificagéo.

4) Terminada a obra, caso haja modificagdo na execucdo da mesma, a
Contratada devera apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de aceitagdo da obra, plantas,
perfis e detalhes de execucdo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS BUILT”
com 02 copias impressas e em meio digital para serem anexadas ao processo licitatorio
como documentos.

XVIII. PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto
Basico;

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo os
eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do
pessoal encarregado da mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado,
tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servicos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo especificados e
detalhados pela fiscalizacdo, em ocasido oportuna.

XIX. DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho,
que determina obrigages no campo da Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho;

A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N ° 18
— Industria da Construcédo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habita¢do” do Ministério do Trabalho e Emprego /
Departamento de Seguranga e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano;
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A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto pelos
operarios, dos equipamentos de protecdo individual inclusive de subempreiteiros.

Toda a obra devera ter sinalizacao e protecdo para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra, bem como qualquer prejuizo
causado a terceiros ou a Municipalidade;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatorio e correto no canteiro de
obras, dos equipamentos de protecdo coletiva.

XX. DISPOSICOES GERAIS
Todos o0s quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP séo
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, nédo
podendo em hipotese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensao ou davidas.

Caso a Fiscalizacdo necessite de servigos fora do horério habitual a Contratada ndo

podera cobrar adicional por tais servicos.

XXI. CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacOes de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatorio fotografico
do periodo a que se refere a medicdo.

2) Todas os servigos pretendidos na medicdo devem ser previamente apropriados pela
fiscalizacéo da obra.
ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
I INSTALACOES DAS OBRAS:
1) Deverdo ser efetuadas as instalagcbes provisorias da obra,

incluindo:
a. Placas de identificacdo de obras publica;
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b. Equipamentos e ferragens.

2) O empreiteiro mandaré executar placas relativas a obra de acordo com desenhos e
padrdes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P.

3) A Fiscalizacdo determinara o local onde serdo colocadas as placas.

4) Apols a conclusdao dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos o0s
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de
identificacdo de obra publica é de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e deverd ser entregue na
Garagem Publica, no Parque de Exposicoes em Aguas Claras.

1. TRANSPORTES

1) Sera necessario o transporte de carga, para 0 maquinario a ser utilizado na obra e
para o entulho gerado.

I1. ESTRUTURAS

1) Sera utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressao de acordo com as especificacbes de norma e
estrutura metélica.

2) A execucdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira
responsabilidade do Empreiteiro.

3) A qualidade do aco a empregar serad especificada no respectivo projeto e
deverd atender as prescri¢des das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras
devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescri¢cdes da ABNT.

4) As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais como:
fissuras, esfoliacdes, bolhas, oxidagédo excessiva e corrosiva.

OBSERVAGAO FINAL:
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Os servigos acima descritos deverdo ser todos executados com materiais de
qualidade no minimo igual a proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto.
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l. FORMA DE PAGAMENTO

1) O pagamento pelos servicos serd liberado apds a concluséo de cada etapa da obra
conforme cronograma fisico-financeiro, apresentagdo da planilha de medi¢do, memdria de
calculo, diario de obras, relatorio fotografico e de acordo com calendario da Secretaria Municipal
de Fazenda;

2) N&o sera aceita medicdo, caso a licitante/ contratada ndo apresente a ART
(Anotacdo de Responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade técnica) de
execucao e placa de obra;

3) As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitérios, da
planilha vencedora do certame;

4) O valor de cada medicao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

5) A regularizacdo do processo de pagamento € de responsabilidade da contratada;

6) Os processos de pegamentos pelos servicos deverdo ser protocolados ao menos 15
dias antes da data prevista para pagamento;

7) A obra devera ser entregue ap6s concluida em perfeito estado de conservacdo e
limpeza, pronta para ser utilizada.

1. CONSIDERACOES FINAIS

1) A obra devera ser executada dentro das normas técnicas, e ficara sob a fiscalizacdo
da Secretaria de Planejamento e Gestdo.

2) A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execuc¢éo do contrato, conforme o Art. 121 da Lei n° 14.133/2021;

3) A referéncia do calculo para e desconto do INSS, do valor global é de:
60% (Sessenta por cento) do material.
40 % (Quarenta por cento) de mao-de-obra
Séo José do Vale do Rio Preto, em 23 de janeiro de 2024.

Andre da Silva Gongalves
Diretor Técnico da Secretaria de Planejamento e Gestéo
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